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  3 . 6  P r im er s  a u x i l i s  ¡ E r r or !  M a r c a d o r  n o  d e f i n i d o .  
  3 . 7  N orm a t i v a  ap l i c a b l e  ¡ E r r or !  M a r c a d o r  n o  d e f i n i d o .  
ES 4 Informació gràf ica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ¡Error!  Marcador no def inido.  
          4 . 1  S i t u a c ió  c en t r es  d ’ A s s i s t èn c i a  S a n i t à r ia  ¡ E r r or !  M a r c a d o r  n o  d e f i n i d o .  
          4 . 2  S i s t em e s  d e  p r ot e c c ió  c o l · l ec t i va  ¡ E r r or !  M a r c a d o r  n o  d e f i n i d o .  
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MG DADES GENERALS 

MG 1 Identificació i objecte del projecte  

 Projecte: PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE CARRERS EN SÒL URBÀ 
CONSOLIDAT  

Objecte de l’encàrrec: Projecte Bàsic-Executiu 

Emplaçament: Carrers Ausa i Ibers 

Municipi: Roda de Ter, comarca d’Osona 

MG 2 Agents del projecte   

 Promotors: Arquitectes redactors: 

Ajuntament de Roda de Ter  

Plaça Major, 4 

08510 Roda de Ter (Barcelona) 

Espanya 

NIF: P0818200H 

4 RATLLES ARQUITECTES, S.L.P.  

CIF B-63378475,  

Rambla del Passeig, 38   

08500 VIC 

Tel. 93 880 02 11 - info@4Rarq.com 

 

Assumit per l’arquitecte Manel ALCUBIERRE ROCA, adscrit al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, amb el núm. 
32.846/4. 

MG 3 Equip redactor  

L'arquitecte signant del projecte és Manel ALCUBIERRE ROCA, adscrit al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, 
amb el núm. 32.846/4, actuant en nom i representació de per 4 RATLLES ARQUITECTES, S.L.P.: 

 

Vic, Novembre 2020 

 

 

 

 

 

Manel ALCUBIERRE ROCA 

L’arquitecte 
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MD MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

MD 1 Objecte del present projecte 
Aquest projecte pretén realitzar totes les actuacions d'actualització de serveis i infraestructures necessàries per 
tal d'evitar la intervenció en els carrers i places continguts en l'àmbit de projecte posteriorment a la seva 
remodelació, donat l'alt cost d'aquesta i d'acord amb criteris tècnics i de sostenibilitat econòmica. 

El present projecte, redactat per encàrrec de l’Ajuntament de Roda de Ter, té per objecte la definició de les 
característiques tècniques i constructives per a la obres d’urbanització del carrer Ausa entre el carrer Camp de 
la Batalla i les escales que baixen des del carrer de l’Esquerda i d’un tram del carrer dels Ibers entre el carrer 
Ausa i el tram actualment en execució (Pla parcial núm.3 “l’Esquerda”).  

La finalitat del projecte és la de permetre l’execució de les obres després de la preceptiva tramitació 
administrativa del projecte. 

El carrer Ausa té una llargada de 43,50 m fins a la confluència amb les escales del carrer de l’Esquerda i el tram 
de carrer dels Ibers actualment en execució té una llargada d’uns 45’00 m. L’àmbit del projecte té forma d’ela 
i comprèn una superfície de 744’65 m2.  

L’àrea de projecte uneix doncs una zona residencial en construcció amb el teixit urbà consolidat. Això suposa 
que en breu haurà de donar resposta a un seguit de nous recorreguts tant viaris com per vianants cap a la feina, 
escola, zona comercial, nucli històric, zones de passeig, espais lúdics i esportius... 

La prioritat és doncs, adoptar una solució que reforci la prioritat invertida en la zona i garanteixi una baixa 
velocitat dels vehicles, així com que afavoreixi la connectivitat urbana a peu i amb sistemes no motoritzats. A 
més, la solució adoptada ha tingut en compte aspectes d’accessibilitat, igualtat i inclusió social en l’ús de l’espai 
públic, eficiència energètica i mesures en relació a l’emergència climàtica, adaptant així els criteris tant a les 
necessitats actuals com futures.  

La intervenció en superfície consisteix en la pavimentació, instal·lació de mobiliari urbà i vegetació així com 
d’elements d’il·luminació. En resum:  

 Pavimentació 
 Sistema de recollida d'aigües 
 Mobiliari urbà 
 Enjardinament i/o vegetació 
 Il·luminació 

La intervenció en les infraestructures i serveis consisteix en la seva millora i substitució d’una part de les 
presents en l’àmbit per tal per adaptar-les a la normativa vigent i a les necessitats actuals. Les infraestructures 
i serveis a renovar són: 

 Xarxa de clavegueram, implantació de xarxa separativa 
 Xarxa d'abastiment d'aigua potable, enllaçar amb carrer dels Ibers 
 Enllaç de la xarxa d'electricitat (BT) soterrada amb la nova infraestructura del carrer dels Ibers 

El projecte preveu executar-se en el següent ordre d’actuacions: 

1. Localització i desplaçament quan procedeixi dels serveis afectats. 
2. Enderroc de paviments existents: trams de voreres en els límits de projecte, i zones de ciment abocat 

en massa (autoconstrucció) 
3. Retirada de xarxa de clavegueram existent 
4. Excavació i modificacions topogràfiques 
5. Construcció de xarxa separativa de clavegueram 
6. Construcció del prisma de tubulars per a enllaç de serveis existents 
7. Obra civil corresponent a la nova xarxa d’enllumenat públic 
8. Pavimentació del carrer 

MD 2 Antecedents 
La urbanització d’aquest àmbit s’ha endegat per la necessitat de connectar el Projecte d’Urbanització del 
Subsector 2 del Pla Parcial núm.3 “L’Esquerda” amb el teixit urbà existent. D’altra banda, el present projecte 
d’urbanització va més enllà d’aquesta connexió i intenta invertir una mancança que s’arrossega de fa dècades, 
ja que el carrer Ausa és un dels últims vials del teixit urbà consolidat encara sense pavimentar.  

El motiu per a l’aplaçament d’aquest projecte ha estat el fet que tots els accessos que es produeixen per aquests 
vials són, fins a data d’avui, secundaris. Cal remarcar que sí existeix un accés principal a dues cases adossades, 
però la seva construcció ha quedat parada i no hi ha data per a la seva finalització. 

Així doncs es tracta d’una primera urbanització, tot i que a l’extrem del carrer Ausa arriben les xarxes de gas i 
electricitat.  

A octubre de 2020 el nou consistori sol·licita que es divideixi el projecte original “PROJECTE D’URBANITZACIÓ 
DELS CARRERS AUSA, IBERS I PASSATGE D’ASDRÚBAL”, entregat a octubre de 2019, en dos projectes 
d’urbanització que permetin la execució per separat del tram Ausa-Ibers i del Passatge d’Asdrúbal, per una 
qüestió de terminis d’execució. 

MD 3 Informació topogràfica 
Per a la realització del present projecte s'ha partit d'un aixecament topogràfic realitzat per Teixidor Topografia 
S.L. pel procediment de restitució fotogramètrica. 

Per a l’aixecament s’han emprat coordenades (x, y) absolutes UTM i la altimetria (z) s'ha realitzat també amb 
cotes absolutes.  

Aquest aixecament s'ha materialitzat en una planta general amb una precisió equivalent a una escala 1/500 en 
suport digital pel tal de poder gestionar la informació gràfica amb un programa de dibuix assistit per ordinador. 
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MD 4 Situació actual 
4.1  Carrer Ausa 
El carrer Ausa discorre sensiblement en sentit nord-sud al llarg de 43,50 m, en una alineació recta, i està 
delimitat en els costats est i oest del seu primer tram pels lateral de les finques 13 i 15 del carrer Camp de la 
Batalla. En el seu segon tram (de l’encreuament fins a les escales del carrer de l’Esquerda) hi fan cantonada una 
parcel·la per edificar, a l’oest, i una parcel·la amb una casa aparellada amb les obres aturades, a l’est. 

La cota del carrer Ausa en la confluència amb el carrer Camp de la Batalla se situa en 453.07m. Des d’aquest 
punt baixa amb una pendent del 5’7% a l’inici, que es va reduint fins a ser inferior al 2% en apropar-se a la 
cruïlla, on s’arriba a la cota inferior del carrer Ausa a 451.43 m, produint-se un desnivell de 1’64 m.  Des de la 
cruïlla el carrer torna a pujar amb una pendent de 11’9% fins a la cota de les escales del carrer de l’Esquerda a 
453.30m, produint-se un desnivell de 1’87 m.  

El carrer Ausa té un ample d’entre 9’40 i 9’60 m. En un primer tram queden prolongades les voreres de panot 
del carrer Camp de la Batalla, de 1’40 m per ambdós costats, però només té continuïtat al llarg del carrer per la 
banda oest fins uns graons que permeten baixar fins la cota d’entrada al garatge situat en la cruïlla amb el carrer 
dels Ibers. Pel costat est trobem una rampa de ciment abocat in-situ per a donar accés a un garatge. L’espai de 
calçada no està pavimentat. 

Les escales que es varen construir al final del carrer Ausa en el moment d’urbanitzar-se el carrer de l’Esquerda 
arriben al carrer Ausa amb la mateixa solució que s’aplica a les voreres del carrer de l’Esquerda: paviment de 
formigó abocat in-situ amb acabat ratllat manual i encintat de llambordí de formigó prefabricat colorejat de 
10x20x10cm. L’arribada de les escales i les pròpies escales queden fora de la zona de projecte, però la zona de 
carrer s’haurà de tornar a pavimentar ja que l’ample i topografia del carrer Ibers fa incompatible la solució 
actual. 

4.2  Carrer dels Ibers 
El carrer Ibers discorre sensiblement en sentit est-oest al llarg de 45,00 m en una alineació recta, i està delimitat 
en el costat nord per un garatge i les tanques de patis i jardins de les finques del carrer Camp de la Batalla; i en 
el costat sud per parcel·les a edificar.  

La cota del carrer dels Ibers en la confluència amb el carrer Ausa se situa en 451.43 m. Des d’aquest punt baixa 
amb una pendent molt variable, va del 8% al 28% en alguns punts, fins a la cota 448.19 m, produint-se un 
desnivell de 3’24 m. El carrer dels Ibers té un ample de 10’00 m. Aquest ample ve definit pel Projecte 
d’Urbanització del Subsector 2 del Pla Parcial núm.3 “L’Esquerda”, que defineix una secció amb 5 metres 
dedicats a la vialitat i 5 metres a vianants. Aquesta última es distribueix asimètricament en una franja de 2 m i 
una de 3 m (que conté els escossells i lluminàries). Aquesta secció es mantindrà en el tram del carrer dels Ibers 
inclòs en aquest projecte. El carrer dels Ibers no existeix pròpiament, i ha estat arran del projecte d’urbanització 
del sector de l’Esquerda que els veïns han anat tancant les propietats per darrere, ja que fa uns anys ni tan sols 
quedaven delimitats físicament amb el terreny natural.

 

4.3  Fotografies d’estat actual 

 

Carrer Ausa des de la cruïlla amb el carrer Camp de la Batalla 

 

Carrer Ausa en l’extrem de les escales del carrer de l’Esquerda 
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Vista des del carrer Ausa cap al futur carrer dels Ibers 

MD 5 Idees estratègiques 
A partir de les premisses que ens marcà l’Ajuntament de Roda de Ter, de les successives reunions amb el 
consistori i els tècnics, de l’anàlisi de l’entorn i del Projecte d’Urbanització del Subsector 2 del Pla Parcial núm.3 
“L’Esquerda” hem definit una sèrie de premisses a tenir en compte a l’hora de definir el projecte que es poden 
agrupar en tres grups: 
 
5.1  Prioritat invertida 

Donat que ens trobem en una zona marcadament residencial, els vehicles que circulen per la zona ho fan amb 
l’objectiu d’arribar o sortir de la residència dels veïns. Els carrers de l’Esquerda i dels Ibers es consideren amb 
limitació de velocitat 20 km/h i de prioritat invertida amb plataforma única. En la nostra àrea de projecte es 
manté la mateixa limitació de velocitat i la prioritat invertida. 

El carrer dels Ibers es defineix amb plataforma única. El carrer Ausa, en canvi, es defineix amb plataforma mixta 
ja que per les diferències topogràfiques i la preexistència de les portes de garatges, és inviable fer-ho d’altra 
manera. 

Proposem fer-ho de la següent manera: 

 Implementar un sistema de prioritat invertida: vianant > bicicleta > serveis > cotxe privat 
 Solucionar el carrer de manera asimètrica per tal de maximitza l’espai del vianant. 
 Generalitzar la limitació de velocitat a 20km/h 
 Limitar l’ample del vial i la llargària de recorreguts lineals per tal de pacificar el trànsit. 

 
5.2  Ciutat inclusiva i recorreguts practicables 
 
L’urbanisme de gènere o inclusiu té en compte a la major part de ciutadans possible en qualsevol intervenció 
que es realitzi en l’espai urbà. Això inclou la gent amb dificultats de mobilitat, de salut, infants i gent gran, de 
qualsevol classe social i gènere. Hem de tenir en compte que desplaçar-se a peu o per sistemes no motoritzats 
estimula les relacions, els hàbits saludables, la cohesió i l’autonomia personal. Per això al teixir noves rutes per 
a vianants en la nostra àrea de projecte tenim en compte: 

 
 Assegurar una ruta d’amplada lliure mínima de 1’40 m en tot el recorregut. 
 Assegurar la continuïtat de recorreguts de vianants per sota del 12% de pendent  
 Equipar el recorregut amb mobiliari suficient per assegurar punts de repòs 
 Disposar d’un punt d’aigua central en l’àmbit 
 Il·luminar suficientment els recorreguts per assegurar la sensació de seguretat 
 Traçar passos de vianants segurs i adaptats 
 Senyalització de recorreguts amb paviments tàctils per a deficients visuals 

 
5.3  Emergència climàtica 
 
Els problemes provocats pel canvi climàtic seran cada vegada més presents, per això, un cop es fa una inversió 
pública d’aquest tipus cal tenir en compte totes les accions possibles que es poden dur a terme per pal·liar-ne 
els efectes. En aquest cas s’ha considerat: 

 
 Plantar arbres de fulla caduca per protegir la ruta de vianants de l’excés de radiació i temperatura a 

l’estiu i  assegurar-ne la comoditat a l’hivern. 
 Introduir elements vegetals (a més dels arbres) per aconseguir millor qualitat de l’aire i retenció 

d’humitat, de cara a les onades de calor. 
 Dimensionar la recollida d’aigua de pluja tenint en compte l’augment previst de pluges torrencials. 
 Dotar l’espai de zones permeables per aconseguir augmentar la retenció d’aigua de pluja. 
 Dotar l’àmbit de xarxa separativa de recollida d’aigües. 
 Implementar un sistema d’enllumenat públic d’alta eficiència energètica i programable. 
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MD 6 Descripció del projecte 
 

Tot i que la zona és de prioritat 
invertida, el carrer té una tramada en 
forma de “L” materialitzada amb 
paviment asfàltic que marca la ruta 
per la que el trànsit rodat accedirà a la 
zona residencial del carrer dels Ibers, 
amb dos sentits de circulació. 
L’amplada d’aquest recorregut és de 
5m o inferior per assegurar que la 
velocitat de circulació es manté baixa. 
En la zona d’enllaç amb el segon tram 
del carrer Ibers es fa un marcat canvi 
d’alineació per tal d’assegurar la 
pacificació del transit en un tram de 
forta baixada, on és fàcil accelerar. 

La pacificació del trànsit és un tema clau, ja que necessitem una secció d’entre 4’80m i 5’00m per assegurar el 
doble sentit de circulació, però donada la baixa densitat de la zona, serà poc provable tenir cotxes circulant en 
ambdues direccions de manera simultània. De manera que el carrer funcionarà com si es tractés d’un sentit 
únic de secció 5’00m. 

La totalitat de l’àmbit es pavimenta com a zona per a vianants. El carrer dels Ibers i el tram d’Ausa entre passatge 
d’Asdrúbal i les escales es formalitzen com a plataforma única. En les zones de plataforma única la zona per a 
vianants està pavimentada amb els mateixos criteris de resistència que la de tràfic rodat, ja que pot acollir 
vehicles en qualsevol moment.  

D’altra banda, i donat un fort canvi transversal de pendents, el primer tram del carrer Ausa es resol amb secció 
mixta. Aquesta secció mixta té la part de la pavimentació per a vianants situada al costat est en una cota 
superior a la del vial, entre la zona oest es manté a la mateixa cota. La disposició d’aquestes franges per a 
vianants no és simètrica, ja que si dividim la zona de vianants en dos parts iguals cap de les dues té entitat.  

Així doncs la franja est, que és la que major connectivitat proporciona (amb les escales del carrer de l’Esquerda, 
amb el passatge Asdrúbal i amb la resta del poble a través del carrer Camp de la Batalla) té una secció major i 
acull la franja d’arbres que assegura una ruta més còmoda en dies càlids i assolellats.  

La secció lliure mínima que en resulta és de 1’40m. Per evitar que els vehicles envaeixin la franja oest del carrer 
Ausa es disposen les lluminàries en aquest costat. D’aquesta manera es marca el límit del vial amb un element 
físic alhora que s’eviten discontinuïtats lumíniques causades per les branques dels arbres. Aquesta doble 
disposició, llumeneres en un costat i arbres a l’altre, es manté al llarg del carrer Ibers, amb els mateixos 
objectius. 

S’ha treballat la topografia per evitar els punts baixos contra edificis i s’ha aconseguit que amb unes mínimes 
modificacions l’àmbit pugui evacuar-se completament per làmina d’aigua. Donades les diferències importants 
de topografia i materialització, s’ha resolt l’evacuació de l’aigua de cada tram de manera diferent. Mentre el 
carrer d’Ausa té la recollida lateral (al costat oest) amb contrapendent a les façanes, el carrer dels Ibers en té 
dues laterals (resolent el vial arquejat). 

6.1  Materialització 
 

A) Pavimentació 

S’ha optat per una solució de continuïtat amb el Projecte d’Urbanització del Subsector 2 del Pla Parcial núm.3 
“L’Esquerda”. Es resol la zona de circulació majoritària de vianants amb formigó continu acabat amb ratllat 
manual i rematat per un encintat de dues peces de llambordí de formigó prefabricat acolorit; i la zona d’accés 
de vehicles al carrer dels Ibers amb paviment asfàltic.  

L’encintat es resol amb peces petites i manejables per tal de facilitar-ne la col·locació. El formigó continu es  
divideix en tramades per evitar esquerdes de retracció i facilitar el manteniment i la reparació. 

 
B) Sistema de recollida d'aigües  

Cal remarcar que el disseny del sistema de recollida d’aigües s’ha ajustat a la doble necessitat d’evitar-ne 
l’entrada als edificis i d’aconseguir que la zona intervinguda evacuï per gravetat independentment dels sistema 
de recollida (en cas d’obturació de reixes de desguàs o embornals es garanteix una evacuació per làmina d’aigua 
en superfície). 

El sistema de drenatge de pluvials s’ha dimensionat pensant en les perspectives que en un futur les pluges 
siguin menys freqüents però més abundants. La intervenció està projectada amb recollida per embornals cada 
20 metres, com a màxim. En els punts crítics, l’embornal pot doblar-se. En la zona d’arribada del passatge 
d’Asdrúbal (de gran superfície i pendent) al carrer Ausa es reforça la recollida doblant els embornals, alhora 
que situant-ne altres a menor distància. 

C) Mobiliari urbà 

El mobiliari instal·lat s’entén que compleix la funció d’equipament, no una funció ornamental. Per als veïns amb 
problemes de mobilitat, disposar de punts de repòs en llocs estratègics marca la diferència en la vida 
quotidiana. Per això la elecció del model no es centra en criteris estètics, sinó que prima que disposin de 
respatller i, al menys, un braç per permetre la incorporació del vianant amb major facilitat. Per tal de donar 
caràcter unitari a la intervenció, es recomana que les tres peces siguin de la mateixa col·lecció, tot i que no és 
imprescindible. 

S’incorpora una font en la proximitat de les escales del carrer de l’Esquerda ja que és un espai molt pacificat, 
de certa amplitud, proper a un punt de repòs, amb vistes i en una zona central de l’àmbit. Donat que és una 
espai amb cert caràcter “d’estada”, es proposa situar una paperera en el mateix punt. 
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D) Enjardinament i vegetació  

El projecte intenta situar vegetació i zones permeables en tots els punts en els que és funcionalment possible. 
La presència de verd i l’enjardinament es relaciona directament amb la salut física i mental dels ciutadans que 
en frueixen. A més, concentra la humitat i impedeix l’altra irradiació, cosa que permet combatre els efectes del 
canvi climàtic, fent més suportables les onades de calor i retardant l’arribada de les aigües al sistema de desguàs 
en cas de trombes.  

Els escossells que s’instal·len en els carrers Ausa i dels Ibers tenen una dimensió lliure de 0’90x1’50cm. Això és 
el 135% de la superfície que es recomana per a la plantació d’un arbre. Pel que fa els arbres, es recomana que 
en una mateixa ciutat la implantació d’una mateixa espècie no superi el 15%. Per aquest motiu no determinem 
l’espècie a plantar, sinó que enumerem algunes pautes a tenir en compte i deixem als experts municipals 
l’elecció que creguin més convenient per tal de complementar la biodiversitat del municipi. Actualment hi ha 
dos arbres en l’entorn no urbanitzat del projecte. Un d’ells queda col·locat dins un escossell a mida i no es toca 
de lloc. L’altre es retirarà i replantarà en un dels escossells del carrer Ausa. 

Cal contemplar la plantació d’arbrat a l’entorn urbà com un element estructural bàsic i no pas com un mera 
exigència de la ciutadania o únicament un valor ornamental. L’arbrat ha de complir les funcions necessàries a 
l’entorn urbà. Existeix la falsa creença que els arbres petits disminueixen els conflictes, però el cert és que les 
col·lisions més freqüents en el viari es produeixin en els quatre primers metres per sobre del sòl. Per això 
recomanem arbres  de port mitjà i copa estreta en la zona de les escales, i port mitjà o gran en la resta d’entorns; 
amb fulla caduca, arrels de creixement vertical (normalment corresponen a arbres de copa estreta), que no 
produeixin pol·len o borrissols causants de les principals al·lèrgies i que no continguin resines en la seva sabia.  

A l’àmbit apareixen dues jardineres fetes a mida en les cantonades nord i sud de la cruïlla entre carrer Ausa i 
dels Ibers. A les jardineres es recomana plantar-hi plantes i arbustives de petita dimensió per aconseguir que 
es desenvolupin amb tota la seva esplendor. Així mateix, es recomana que en cada una s’hi planti una espècie 
diferent i que aquestes tinguin floracions de tonalitat diferent i al llarg de diferents mesos de l’any. Això permet 
unes variacions molt interessants al carrer que acompanyen el pas del temps i les estacions. A l’hora de 
prescriure arbusts i plantes de jardí s’han seguit les recomanacions recollides en la “Guia per a la selecció 
d’espècies de verd urbà” publicada per la Diputació de Barcelona a març de 2015. S’ha tingut en compte que 
les plantes seleccionades fossin adaptables a la zona, resistents a les glaçades, a la calor, a la sequera, de 
consum hídric molt baix, fossin autòctones, no al·lèrgenes, tòxiques o irritants, i tinguessin altures i colors 
variats. 

E) Enllumenat públic 

Pel que fa a les lluminàries, se’n projecten al llarg del l’àmbit amb un interval sempre inferior a 20m, amb 
tecnologia LED i possibilitat de programació. La programació permet que durant la nit i matinada, la intensitat 
de llum es redueix per aconseguir un millor descans dels veïns alhora que es manté una il·luminació homogènia 
que manté la sensació de seguretat a la zona. Donat que les altures dels edificis en la zona són entre planta 
baixa i pb+2, l’altura de les columnes es determina en 4m, per evitar una desproporció d’aquests elements amb 
el context. 

F) Senyalització de trànsit i aparcament 

Es tracta d’una zona fortament residencial en una àrea d’eixamplament de Roda on la majoria d’habitatges 
disposen de garatge propi.  Així mateix, la majoria de finques que limiten amb la zona d’intervenció no tenen 
la seva entrada principal per aquesta. Per aquests dos motius no es preveu una necessitat efectiva de zones 
d’aparcament, ja que els carrers adjacents (en els que es troben les entrades principals de les finques) disposen 
de franges d’aparcament gratuït en tota la seva longitud. En qualsevol cas es marca una plaça d’aparcament 
per a visitants davant de l’edifici d’habitatge bifamiliar a l’extrem del carrer Ausa. 

Cal marcar de manera clara, amb senyalització vertical i pintura sobre el paviment, que s’entra a una zona 
residencial de prioritat invertida, amb les limitacions d’aparcament en calçada i velocitat màxima 20 km/h. 
Caldrà preveure la senyalització pròpia per ordenar el trànsit rodat.  

 
6.2  Infraestructures i xarxes de serveis 
 
A) Xarxa separativa de clavegueram 

Es proposa aprofitar la intervenció en l’àrea de projecte per estendre una nova infraestructura de clavegueram 
que s’ajusti a la normativa actual pel que fa a la necessitat d’implantació d’una xarxa separativa per aigües 
pluvials i residuals.  

Així es permet a tots els usuaris actuals i futurs de la possibilitat d’efectuar la connexió del seu edifici de forma 
separativa, donant compliment a la normativa vigent. Alhora es dóna continuïtat a la infraestructura de nova 
implantació en el tram del carrer dels Ibers comprès en el Projecte d’Urbanització del Subsector 2 del Pla Parcial 
núm.3 “L’Esquerda”. 

La xarxa es dimensiona tenint en compte la densitat de població que pot acollir la zona a plena ocupació i no 
tan sols el clima actual, sinó la previsió futura que els períodes de pluja esdevinguin menys habituals però més 
intensos.  

La totalitat de les edificacions actuals estan degudament connectades a la xarxa de residuals. Al fer-se la nova 
xarxa de pluvials i tot el moviment de terres per a la pavimentació del carrer, és convenient fer una acció 
informativa per tal que els veïns establerts a la zona i amb connexions per altres carrers coneguin la possibilitat 
d’enllaçar-se també a aquesta nova xarxa, i evitar així possibles intervencions a curt i mig termini en una zona 
acabada d’urbanitzar. 

B) Xarxa d'abastiment d'aigua potable 

S’ha de preveure la possibilitat d’enllaçar la xarxa d’aigua potable amb la que s’implanta al carrer dels Ibers, en 
cas que no s’hagi realitzat la connexió durant el Projecte d’Urbanització del Subsector 2 del Pla Parcial núm.3 
“L’Esquerda”. 

C) Xarxa d’electricitat, baixa tensió 

S’aprofita la urbanització de la zona per enllaçar la xarxa que arriba soterrada des de les escales del carrer de 
l’Esquerda amb la que s’implanta al carrer dels Ibers. 
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MC MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

MC 1 Demolicions i moviments de terra 

1.1 Demolicions 

La proposta preveu la retirada total dels paviments existents, de panot i de formigó in-situ, i les corresponents 
vorades. En aquest apartat es contempla la demolició de paviments que es troben situats fora de l'àmbit del 
projecte pròpiament dit però que, per motius tècnics, hi ha la necessitat de connectar a les infraestructures 
corresponents en uns punts concrets, els quals són externs.  

Els treballs a realitzar són: 

 Demolició del paviment que, segons la zona, pot ser de formigó, d'aglomerat asfàltic, de panots, etc. 
 Demolició de vorades. 
 Càrrega i transport de runes a centre de gestió autoritzat. 

També s'inclou en aquest apartat la demolició d’una part dels elements de sanejament actuals, els quals s'han 
de substituir per diferències topogràfiques: pous de registre, reixes de desguàs, embornals, clavegueres, etc; 
amb la càrrega i transport de runes a centre de gestió i reciclatge. 

 

1.2 Moviment de terres 

En aquest apartat s'inclou principalment l'excavació de rases per serveis: sanejament, xarxes i enllumenat 
públic. També contempla l'excavació prèvia de la caixa de paviment i les modificacions topogràfiques 
necessàries per a la regularització de pendents del sector, així com un desbrossament general del terreny. 

Els treballs a realitzar són: 

 Neteja i desbrossada del terreny. 
 Excavació de caixa de paviments i ajustos topogràfics. 
 Excavació de rases amb mitjans manuals o mecànics. 
 Càrrega i transport de terres a centre de gestió autoritzat. 
 Rebliment de rases un cop muntada la instal·lació corresponent. 

MC 2 Paviments 

Els paviments es realitzaran primordialment amb materials estesos in situ. Les peces de formigó prefabricat o 
els perfils metàl·lics funcionen com a encofrat perdut, ajuden a limitar les àrees d’estesa de material i permeten 
una correcta entrega de la pavimentació. Així mateix, són clau alhora de resoldre els canvis topogràfics i de 
nivell. La secció transversal de cada tram es resoldrà com s’especifica en les seccions tipus (carrer Ausa de 
manera lateral i carrer Ibers amb doble lateral). La recollida es fa per sistema d’embornal. 

2.1 Pavimentació de formigó en zona de vianants 

La caixa de paviment es constituirà a partir de l'esplanada repassada i piconada, una sub-base de tot-ú artificial 
de mínim 20cm, una base de tot-ú de 17 a 20 cm d'alçària, acabat amb formigó sense additius HF-4 MPa de 
resistència a flexotracció i consistència plàstica, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic i acabat 
ratllat manual. En aquest tipus de paviment s’hi efectuaran talls lineals de 6-8 mm de gruix cm cada 4’5 metres, 
aproximadament, per permetre una correcta dilatació i contracció del material controlant així les esquerdes 
produïdes. 

 

2.2 Pavimentació en zona de circulació de vehicles 

La caixa de paviment es compartirà amb el paviment de vianants com a base única per prevenir futures 
patologies. Es constituirà a partir de l'esplanada repassada i piconada, una sub-base de tot-ú artificial de mínim 
20cm, una base de tot-ú de 17 a 20 cm d'alçària, i s’acabarà amb 6 cm de paviment de mescla bituminosa 
contínua en calent tipus AC 11 surf BC 35/50 D, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria densa per a 
capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. 

Els límits entreguen contra rigola de morter de ciment acabat blanc, de dimensions 20x20x8 cm, col·locades 
amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc. Tots els elements de límit, tal com les rigoles, es 
col·locaran sobre una base amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 
20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat.  

 

2.3 Vorades i límits d’acer corten 

La xapa d'acer corten de vorada, de 8 mm de gruix i 300 mm d'alçària, recta o en corba per escocells i per a 
formació vorada de protecció cantell llambordins de formigó, delimitació zones de formigó in situ, guals in-situ, 
jardineres,...  inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i fixats a base de formigó no estructural 
de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió.  

Tots els elements de límit, tal vorades i límits de pavimentació, es col·locaran sobre una base amb formigó HM-
20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i 
vibratge manual, amb acabat reglejat. 

 

2.4 Vorera i encintats de llambordí de formigó prefabricat. 

Per determinar límits, així com per a limitar les àrees d’estesa de material i les possibles esquerdes per retracció, 
es col·loquen encintats de llambordí ceràmic de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, col·locat i 
rejuntat amb morter de ciment 1:6. Inclou replantejos, tall i ajustaments de peces. 

Tots els elements de límit, tal com els encintats de llambordí de formigó prefabricat, es col·locaran sobre una 
base amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, escampat 
des de camió, estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. 
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En els trams de vorera que es pavimenten amb aquest acabat, sense ser de límit, aquest es col·loca en una caixa 
de paviment constituïda a partir de l'esplanada repassada i piconada, una sub-base de tot-ú artificial de mínim 
20 cm, una base de tot-ú de 17 a 20 cm d'alçària, un llit fresc de 6 cm de morter de ciment i les llambordes 
col·locades a junta contínua amb el seu corresponent rejuntat. 

 

2.5 Paviments  accessibles. 

En cas de requerir-se peces rugoses tipus “warning” o “crossing” per assegurar l’accessibilitat de les persones 
amb deficiència visual, s’utilitzaran  llambordes de formigó prefabricat de 20x20x8, amb botons podotàctils 
circulars (tactile crossing) o amb ratllat direccional (warning crossing), acabat amb textura llisa. Es col·locaran 
amb morter de ciment 1:4, amb separadors de PVC  i reblert de junts amb beurada de color similar, amb 
eliminació de sobrant de vorada i neteja final amb aigua a pressió. Inclou replantejos, tall i ajustaments de 
peces. 

La caixa de paviment es constituirà a partir de l'esplanada repassada i piconada, una sub-base de tot-ú artificial 
de mínim 20 cm, una base de tot-ú de 17 a 20 cm d'alçària, un llit fresc de 6 cm de morter de ciment i les 
llambordes col·locades a junta contínua amb el seu corresponent rejuntat. 

MC 3 Tapes de registre i drenatge superficial  
3.1 Tapes de registre 

Les tapes de registre per al sistema de recollida separativa d’aigües residuals i pluvials  seran de la casa Novatilu 
o similar, de fosa, abatible i amb tanca, sobre un bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre, amb un 
pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter. Les tapes 
hauran de portar alguna inicial o símbol que distingeixi ambdós instal·lacions. 

 

3.2 Recollida amb embornals 

La totalitat del projecte es fa amb drenatge superficial mitjançant embornals.  

S’utilitzarà una caixa per a embornal amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 
10 cm de formigó HM-20/P/20/I, i un bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal de 
720x215x70 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 17 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb 
morter. 

Quedarà acabat per l’exterior amb paviment de llambordes, asfàltic o formigó, i inclourà la part proporcional 
d'excavació, encofrat i junta de dilatació, petits materials i mitjans auxiliars, pèrdues de material. Quedarà 
connectat a la xarxa d’aigües pluvials a través de tub D200 , maniguet i reducció per  connexió canal a escomesa 
amb  tub PE D 200 en cada un dels embornals. Inclou segellat de juntes canals amb màstic especial tipus SIKA o 
similar.  

MC 4 Mobiliari urbà 

Es proposa una gama de mobiliari urbà de la casa Novatilu o elements similars: 

- Banc tipus  BCN21 Eco o similar, de fusta plàstica reciclada, de 1.8 m de llargària, amb suport de formigó, 
amb respatller, col·locat superficialment, col·locat amb fixacions mecàniques. 

- Cadira tipus BCN21 Eco o similar, de fusta plàstica reciclada, de 0.70 m de llargària, amb suport de 
formigó, amb respatller, col·locat superficialment, col·locat amb fixacions mecàniques. 

- Paperera UP3 o similar, amb cubeta i estructura d’acer zincat, amb acabat epoxi i pintura de polièster 
en pols, de planxa perforada, abatible i amb sistema de bloqueig antivolcada. 

- Font Quadrada UF· d'acer zincat amb protecció especial a la corrosió. Aixeta i suport niquelats. Reixa 
de fosa dúctil, marc d'acer per a la recollida d'aigua. Amb acabat pintat amb imprimació epoxi i pintura 
polièster en pols grisa.  

Les jardineres i escossells que trobem en el projecte s’han de fer a mida o in-situ, i inclouen: 

- Jardinera  de 45x45x75 cm fabricada en acer zincat, amb tractament que garanteix una òptima 
resistència a la corrosió. Acabat pintat efecte d’acer corten de mides aproximades, col·locació 
encastada en la caixa de paviments. 

- Jardinera  de 200x140x50 cm fabricada en acer zincat, amb tractament que garanteix una òptima 
resistència a la corrosió. Acabat pintat efecte d’acer corten de mides aproximades, col·locació 
encastada en la caixa de paviments. 

- Escossells de tot l’àmbit es resoldran amb la mateixa xapa d’acer corten que s’utilitza en les vorades. 

MC 5 Instal·lacions i xarxes de serveis 

5.1 Instal·lació de sanejament 

Es tracta de construir una nova xarxa de pluvials en paral·lel a la de clavegueram existent, alhora que substituir 
el tram superior del passatge d’Asdrúbal, ja que preveiem que per diferències topogràfiques no es podrà 
mantenir. La totalitat del nou traçat es projecta amb dos tubs de HDPE formigonats, amb diàmetre Ø315 
exterior, els quals disposaran d'uns pous de registre en cada punt singular de la xarxa: canvis de direcció, 
cruïlles, incorporació d'altres clavegueres, etc. Tots aquests pous venen grafiats als plànols corresponents. 

En aquesta xarxa s'hi connectaran els ramals particulars de pluvials de les dues parcel·les que donen façana a 
la zona de projecte, i totes aquelles que ho sol·licitin (de desguàs o pluvials) a raó d'un tub de PE Ø 200 per 
aigües residuals i un tub de PE Ø 200 per aigües pluvials, els quals també seran de nova construcció. Les 
connexions dels ramals es faran mitjançant accessoris normalitzats (no s'admet la connexió per penetració 
directa). 

A la xarxa també s'hi connectaran els desaigües de la recollida d'aigües pluvials.  
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5.2 Instal·lació d’enllumenat  

Els elements d’il·luminació que trobem en el projecte, inclouen: 

- Columna d'acer galvanitzat per immersió en calent i coronament sense platina, model Nikolson de 
Novatilu o similar per a lluminària estàndard, de 4’00 m d'alçària.  

 
- Lluminària  ALMSL Milan LED 30 w o equivalent, Driver multinivell de 5 graons, protector sobretensió  

20kA, de distribució asimètrica amb cos alumini fos, equipat amb  móduls LED estancs amb grau de 
protecció IP-66 i IK08, temperatura de color 3000 K, vida útil >= 109000 h, aïllament elèctric classe I, 
amb accessori de fixació i connexió  a la xarxa existent. 

 
5.3 Instal·lació de xarxa d’aigua potable  

La totalitat de parcel·les estan connectades ja a la xarxa d’aigua potable. En cas de ser necessari, es duran a 
terme treballs de desmuntatge de tapes d'arquetes, registres (no inclou escomeses) de la xarxa d'aigua 
afectada per la demolició dels paviments, protecció dels elements i nova col·locació  d'aquests elements al 
realitzar la nova pavimentació. 

 
5.4 Senyalització 

S’instal·laran diverses plaques informatives per a senyals de trànsit, d’alumini anoditzat fixades mecànicament 
al suport, que serà un tub d’alumini extruït de 76mm de diàmetre. En les senyals aprofitables en que el suport 
bo sigui d’alumini, s’aprofitarà la senyal i el suport serà nou. 

Per altra banda caldrà pintar sobre el paviment la senyalització horitzontal, utilitzant pintura per a ús permanent 
i retroreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb plàstic d’aplicació en fred de dos components 
de qualsevol color i microesferes de vidre. 
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MC 6 Normativa vigent aplicable al projecte 

Són bases tècniques del present projecte i de les solucions en ell adoptades les següents normatives tècniques 
en l’àmbit d’urbanització: 

6.2 General 
 
Llei 3/2012 Modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme. (DOGC 29/2/2012) 
 
Decret Legislatiu 1/2010 Text refós de la Llei d’urbanisme. (DOGC 5/8/2010) 
 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’urbanisme. (DOGC 24/7/2006) 
 
Llei 3/2010 de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 
(DOGC núm. 5584 de 10/03/2010) 
 
Llei 5/2003 de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata 
amb la trama urbana. (DOGC núm. 3879 de 08/05/2003) 
 
Decret 123/2005, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat 
immediata amb la trama urbana. (DOGC núm. 4407 de 16/06/2005)  
 
Código Técnico de la Edificación DB SI 5 Seguridad en caso de incendio. Intervención de los bomberos (BOE 
28/03/2006)  
 
Real Decreto 2267/2004, Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, 
RSCIEI. Anexo II (BOE 17/12/2004) 
 
Llei 13/2014, d'accessibilitat. (DOGC núm. 6742 de 04/11/2014) 
 
Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres 
arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. (Capítol 2: Disposicions sobre barreres 
arquitectòniques urbanístiques –BAU-) (DOGC núm. 2043 de 28/04/1995) 
 
Real Decreto 505/2007,  pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat  i no discriminació de les 
persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats i edificacions. (BOE 
11/05/2007) 
 
Orden VIV/561/2010, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y 
no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.  (BOE 11/03/2010)  
 
Llei 9/2003, de la mobilitat (DOGC núm. 3913 de 27/06/2003) 
 
6.3 Vialitat 

 
Orden FOM/3460/2003 por la que se aprueba la norma 6.1-IC: “Secciones de firme”,  
de la Instrucción de Carreteras. (BOE 12/12/2003) 
 
Orden FOM/3459/2003 por la que se aprueba la norma 6.3-IC: “Rehabilitación de firmes”, de la Instrucción de 
carreteras. (BOE 12/12/2003) 
 

Orden FOM/273/2016 por la que se aprueba la Norma 3.1-IC: “Trazado”, de la Instrucción de Carreteras. (BOE 
04/03/2016) 
 
Orden FOM/298/2016 por la que se aprueba la norma 5.2-IC: “Drenaje superficial” de la Instrucción de 
Carreteras. (BOE 10/03/2016) 
 
UNE-EN 124-1:2015 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y 
vehículos. 
 
Ordre 02/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras.” (BOE  
07/07/1976 i les seves posteriors modificacions)  
 
Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de Barcelona. (BOP 
núm. 122 de 22/05/1991) Afectat per: Modificació (28/10/1994) Derogacions (18/03/2002) 

 
6.4 Genèric d’instal·lacions urbanes 

 
Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: Característiques que 
han de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents subministraments públics que 
discorren pel subsòl. (DOGC núm. 1606 de 12/06/1992) 

Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel que es 
modifica l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 120/1992. (DOGC núm. 1649 de 
25/09/1992) 

ORDRE TIC/341/2003, per la qual s'aprova el procediment de control aplicable a les obres que afectin 
la xarxa de distribució elèctrica soterrada.(DOGC núm. 3937 de 31/07/2003) 

 

Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de Barcelona. (BOP 
núm. 122 de 22/05/1991) Afectat per: Modificació (28/10/1994) Derogacions (18/03/2002)  
 
Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis.  
 
Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col·locació i càlcul 
 
6.5 Xarxes de proveïment d’aigua potable 
 
Real Decreto 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de domini públic hidràulic. (BOE 
06/06/2003) 
Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació en matèria d’aigües de Catalunya. 
(DOGC núm. 4015 de 21/11/2003) 
 
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua 
de consumo humano. (BOE 21/02/2003) 
 
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de aguas. 
(BOE 24/07/01) 
 
Orden 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento 
de agua”. (BOE 02/10/1974 i 03/10/1974 respectivament) 
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Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento”. 
 
Real Decreto 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra incendios” 
(BOE 14/12/1993) - Hidrants d’incendi - 

 
6.6 Xarxes de sanejament 
Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament. (DOGC 
núm. 3894 de 29/05/2003) 
 
Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al tractament de 
les aigües residuals urbanes. (BOE 30/12/1995) 
 
Orden 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 
Poblaciones”. (BOE 23/09/1986) 

 
6.7 xarxes de distribució de gas canalitzat 
 
Real Decreto 919/2006 “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones complementarias”: (BOE 04/09/2006)  

ITC-ICG 01 Instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización 

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 
 
Ordre 18/11/1974 s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos.” (BOE 
06/12/1974) 

Ordre 26/10/1983 modifica la Ordre 18/11/74, per la que s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de 
combustibles gaseosos” derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento 
técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, 
aprovat pel RD 919/2006. 

Decreto 2913/1973, “Reglamento general del servicio público de gases combustibles.” (BOE 21/11/1973) 

modificació BOE 21/05/1975; 20/02/1984) derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa al 
“Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias”, aprovat pel RD 919/2006. 

 
6.8 Xarxes de distribució d’energia elèctrica 
 
General 

 
Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. (BOE 27/12/2013) 
 
Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución comercialización de 
instalaciones de energía eléctrica. (BOE 27/12/2000) correcció d’errades (BOE 13/03/2001) 

Alta Tensió 

Real Decreto 223/2008 “Condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 
instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09”. (BOE 19/03/2008) modificat pel Real Decreto 
560/2010 (BOE 22/05/2010) 

 

Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y 
garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias 
ITC-RAT 01 a 23. (BOE 09/06/2014)  

Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa relatives a les 
instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç.  (DOGC núm. 4827 de 22/02/2007). 

NTP - LAMT  Línies aèries de mitjana tensió 

NTP - LSMT  Línies subterrànies de mitjana tensió  

Baixa Tensió 

Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. (BOE núm. 224 
18/09/2002). En particular: 

ITC BT-06 Redes aéreas para distribución en baja tensión 

ITC BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión 

ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución 

ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior 

ITC BT-10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión 

ITC BT-11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas 
 
Real Decreto 1053/2014 por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 52 
«Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos», del Reglamento 
electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras 
instrucciones técnicas complementarias del mismo. (BOE núm. 316 31/12/2014)  
 
Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa relatives a les 
instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç. (DOGC núm. 4827 de 22/02/2007) 

NTP - LABT  Línies aèries de baixa tensió 

NTP - LSBT  Línies subterrànies de baixa tensió 

Centres de Transformació 

Real Decreto 337/2014, “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones 
eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias  
ITC-RAT 01 a 23.”. (BOE 09/06/2014) 
 
Ordre de 06/07/1984, s’aprova les ”Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-RAT, del Reglamento 
sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación”. (BOE 
01/08/1984) 
 
Resolución 19/06/1984: “Ventilación y acceso de ciertos centros de transformación”. (BOE 26/06/1984) 
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Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa relatives a les 
instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç. (DOGC núm. 4827 de 22/02/2007) 

NTP – CT Centres de transformació en edificis 

NTP – CTR Centres de transformació l’entorn rural 

Enllumenat públic 

Real Decreto 1890/2008 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus 
instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. (BOE 19/11/2008) 
 
Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. (DOGC núm. 3407 de 
12/06/2001) 
 
Decret 190/2015, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de 
l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn. (DOGC núm. 6944 de 27/08/2015) 
 
Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, ITC-BT-09 
Instalaciones de alumbrado exterior. (BOE 18/09/2002) 
 
Norma Tecnològica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior”. 
 
6.9 Xarxes de telecomunicacions 
 
Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones. (BOE 10/05/2015) 
 

així com totes aquelles normes vigents a les Companyies subministradores dels serveis que puguin resultar 
afectats (aigua, electricitat, telèfons i gas). 

A l’execució de les obres es respectarà el disposat al Decret 201/1994 de 26 de juliol de la Generalitat de 
Catalunya, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

També es respectarà el disposat per la Generalitat de Catalunya en matèria d’accessibilitat, concretament per: 

Llei 20/1991 de 25 de novembre de la Presidència de la Generalitat de Catalunya de “Promoció de l’accessibilitat 
i de supressió de barreres arquitectòniques”, modificada pel Decret Legislatiu 6/1994 de 13 de juliol. 

Decret 135/1995 de 24 de març del Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya de 
“Desplegament de la Llei 20/91 de 25 de novembre de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres 
arquitectòniques”, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat (DOGC núm. 2043 de 28 d’abril de 1995) 

Serà també d’aplicació la legislació que substitueix, modifiqui o complimenti les disposicions esmentades i la 
nova legislació aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data del contracte. 

En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes es tindran en compte en tot moment les 
condicions més restrictives. 

Pel que respecta a la Seguretat i Salut els serà d’aplicació el que es disposa al DOCUMENT “V. Estudi bàsic de 
seguretat i salut a les obres de construcció” d’aquest projecte. 

MC 7 Justificació de preus 

En el Document “III. AMIDAMENTS I PRESSUPOST” es relacionen els elements simples, els elements compostos 
i la descomposició de cadascuna de les partides d’obra que s’han d’utilitzat en el projecte. Així mateix, també 
hi ha els quadres de preus corresponents. 

Els preus corresponents dels elements simples, mà d’obra, materials i maquinària s’han obtingut principalment 
de les bases de preus de l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya, de l’aplicació dels convenis 
laborals vigents i directament de les llistes de preus de subministradors i instal·ladors, tot i considerant les 
condicions particulars de l’obra. 

7.1 Fórmula de revisió de preus 

En quant a la revisió de preus, inicialment no es preveu que n'hi hagi d'haver, ja que la durada de l'obra és 
inferior a un any. Malgrat tot, prevaldrà el que s'indiqui en el plec de clàusules particulars que aprovi 
l'Ajuntament. 

 

7.2 Resum del pressupost 

El pressupost d’execució per contracte, inclòs I.V.A., de les obres contingudes en el present projecte 
d’urbanització ascendeix a la quantitat 56.619,57 € (CINQUANTA-SIS MIL SIS-CENTS DINOU EUROS AMB 
CINQUANTA-SET CÈNTIMS) 

 
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL............................................................................................... 56.619,57 

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 56.619,57..................................................................................... 7.360,54 

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 56.619,57...................................................................................... 3.397’17 

 

         Subtotal ...................................... 67.377,28 

 

21 % IVA SOBRE 67.377,28 ............................................................................................................... 14.149’23 

 

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE............................................................................................. 81.526,51 € 

 

7.3 Classificació del contractista 

En compliment d’allò previst al Reglament General de Contractació de l’Estat (Decret 3410/75 de 25 de 
novembre) s’inclou a continuació la proposta de classificació del Contractista que opti a l’adjudicació del 
present contracte d’obres, conforme a tot allò disposat a l’Article 293 del mateix. 
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El Reglament indica que per a la determinació de la classificació a exigir s’aplicarà les normes que es trobin 
vigents. És d’aplicació el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (Reial 
Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, B.O.E n 257, de 26 d’Octubre de 2001). 

La proposta de classificació del contractista és la següent: 

Per a l’obra de vials: 

Grup A; 

Subgrups: 1 i 2 

Categoria: 2 

Grup G; 

 Subgrups: 3 i 4 

 Categoria: 2 

Grup K; 

Subgrup: 6 

Categoria: 2 

 

Per a l’obra d’infraestructures 

Grup E;  

Subgrup: 1 

categoria: A 

Grup I;  

Subgrup: 1 

categoria: A 

Grup I; 

Subgrup: 6 

categoria: A 

 

7.4 Termini d’execució de les obres 

Les obres contingudes en el present projecte d’urbanització tindran una durada de QUATRE (4) MESOS , llevat 
d’indicació en contra del Plec de Clàusules Particulars Administratives.  

Es preveu executar l'obra en una única fase “Connexió C/Camp de la Batalla i C/Ibers”. 

Per altra banda, abans de licitar l'obra seria recomanable poder incloure la planificació de l'obra 
detallada  aprovada per l'Ajuntament i consensuada amb el veïnat.  

 

L'arquitecte signant del projecte és Manel ALCUBIERRE ROCA, adscrit al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, 
amb el núm. 32.846/4, actuant en nom i representació de per 4 RATLLES ARQUITECTES, S.L.P.: 

Vic, Novembre 2020 

 

 

 

 

 

 

Manel ALCUBIERRE ROCA 

 L’arquitecte 
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MA DOCUMENTS ANNEXOS 

MA 1 Estudi de gestió de residus 

1.1 Identificació de l'edifici i la normativa 
 

 

1.2 Avaluació i característiques de residus  

 

 

1.3 Inventari de residus perillosos 

 

1.4 Minimització i separació de residus 
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1.5 Gestió d'obra 

 

 

1.6 Gestió fora d’obra 

 

1.7 Pressupost 
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1.8 Instal·lacions previstes 
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1.9 Fiança 
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II. PLEC DE CONDICIONS 
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PC 1 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

1.1 Disposicions generals 
 
Naturalesa i objecte del Plec General 

Article 1.- El present Plec General de Condicions té caràcter supletori del Plec de Condicions particulars del 
Projecte. 

Ambdós, com a part del projecte arquitectònic tenen com a finalitat regular l'execució de les obres fixant-ne els 
nivells tècnics i de qualitat exigibles i precisen les intervencions que corresponen, segons el contracte i d'acord 
amb la legislació aplicable, al Promotor o propietari de l'obra, al Contractista o constructor de l'obra, als seus 
tècnics i encarregats, a l'Arquitecte i a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, així com les relacions entre ells i les seves 
obligacions corresponents en ordre a l'acompliment del contracte d'obra. 

Documentació del Contracte d'Obra 

Article 2.- Integren el contracte els documents següents relacionats per ordre de relació pel que es refereix al valor 
de les seves especificacions en cas d'omissió o contradicció aparent: 

1. Les condicions fixades en el mateix document de contracte d'empresa o arrendament d'obra si és que existeix. 

2. El Plec de Condicions particulars. 

3. El present Plec General de Condicions. 

4. La resta de la documentació del Projecte (memòria, plànols, amidaments i pressupost). 

Les ordres i instruccions de la Direcció facultativa de les obres s'incorporen al Projecte com a interpretació, 
complement o precisió de les seves determinacions. En cada document, les especificacions literals prevalen sobre 
les gràfiques i en els plànols, la cota preval sobre la mida a escala. 

1.2 Condicions facultatives 

Epígraf 1: Delimitació General de Funcions Tècniques 

 

L'Arquitecte Director 

Article 3.- Correspon a l'Arquitecte Director: 

a) Comprovar l'adequació de la fonamentació projectada a les característiques reals del sòl. 

b) Redactar els complements o rectificacions del projecte que calguin. 

c) Assistir a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per tal de resoldre les 
contingències que es produïssin i impartir les instruccions complementàries que calguin per aconseguir la solució 
arquitectònica correcta. 

d) Coordinar la intervenció en obra d'altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a la direcció amb funció pròpia en 
aspectes parcials de la seva especialitat. 

e) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i assessorar el promotor en l'acte de la recepció. 

f) Preparar la documentació final de l'obra i expedir i subscriure juntament amb l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, 
el certificat de final d'obra.  

 

L'Aparellador o Arquitecte Tècnic 

Article 4.- Correspon a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic: 

a) Redactar el document d'estudi i anàlisi del Projecte d'acord amb el previst a l'article 1.4. de les Tarifes 
d'Honoraris aprovades per R.D. 314/1979, de 19 de gener. 

b) Planificar, a la vista del projecte arquitectònic, del contracte i de la normativa tècnica d'aplicació, el control de 
qualitat i econòmic de les obres. 

c) Efectuar el replanteig de l'obra i preparar l'acta corresponent subscrivint-la juntament amb l'Arquitecte i amb el 
Constructor. 

d) Comprovar les instal·lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut en el treball, controlant-
ne la seva correcta execució. 

e) Ordenar i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, amb les normes tècniques i amb les regles de bona 
construcció. 

f) Elaborar un programa de control de qualitat i fer o disposar les proves i assaigs de materials, instal·lacions i altres 
unitats d'obra segons les freqüències de mostreig programades en el pla de control, així com efectuar les altres 
comprovacions que resultin necessàries per assegurar la qualitat constructiva d' acord amb el projecte i la 
normativa tècnica aplicable. Dels resultats n'informarà puntualment al Constructor, donant-li, en tot cas, les ordres 
oportunes; si la contingència no es resolgués s'adoptaran les mesures que calguin donant-ne compte a l'Arquitecte. 

g) Fer els amidaments d'obra executada i donar conformitat, segons les relacions establertes, a les certificacions 
valorades i a la liquidació final de l'obra. 

h) Subscriure, juntament amb l'Arquitecte, el certificat final d'obra. 

 

El Constructor 

Article 5.- Correspon al Constructor: 

a) Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d'obra que calguin i projectant o autoritzant les 
instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de l'obra. 

b) Elaborar el Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les 
previsions contemplades a l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra.. 

c) Subscriure amb l'Arquitecte i l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, l'acte de replanteig de l'obra. 

d) Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l'obra i coordinar les intervencions dels 
subcontractistes. 

e) Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que s'utilitzen, comprovant-ne 
els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, els 
subministraments o prefabricats que no comptin amb les garanties o documents de idoneïtat requerits per les 
normes d'aplicació. 

f) Custodiar el Llibre d'ordres i seguiment de l'obra, i donar el vist i plau a les anotacions que s'hi practiquin. 
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g) Facilitar a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, amb temps suficient, els materials necessaris per l'acompliment de 
la seva comesa. 

h) Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidació final. 

i) Subscriure amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva. 

j) Concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra. 

 

Epígraf 2: Obligacions i drets generals del Constructor o Contractista 

 

Verificació dels documents del projecte 

Article 6.- Abans de començar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la documentació aportada li 
resulta suficient per a la comprensió de la totalitat de l'obra contractada, o en cas contrari, sol·licitarà els 
aclariments pertinents. 

 

Pla de Seguretat i Salut 

Article 7.- El Constructor, a la vista del Projecte d'Execució que contingui l'Estudi de Seguretat i Salut o bé l'Estudi 
bàsic, presentarà el Pla de Seguretat i Salut que s'haurà d'aprovar, abans de l'inici de l'obra, pel coordinador en 
matèria de seguretat i salut o per la direcció facultativa en cas de no ser necessària la designació de coordinador. 

Serà obligatòria la designació, per part del promotor, d'un coordinador en matèria de seguretat i salut durant 
l'execució de l'obra sempre que a la mateixa intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors 
autònoms o diversos treballadors autònoms. 

Els contractistes i subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mides preventives fixades en 
el pla de seguretat i salut, relatiu a les obligacions que els hi corresponguin a ells directament o, en tot cas, als 
treballadors autònoms contractats per ells. Els contractistes i subcontractistes respondran solidàriament de les 
conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mides previstes en el pla, en els termes de l'apartat 2 de 
l'article 42 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals. 

 

Oficina a l'obra 

Article 8.- El Constructor habilitarà a l'obra una oficina en la qual hi haurà una taula o taulell adequat, on s'hi puguin 
estendre i consultar els plànols. 

En l'esmentada oficina hi tindrà sempre el Contractista a disposició de la Direcció Facultativa: 

 

- El projecte d'Execució complet, inclosos els complements que en el seu cas, redacti l'Arquitecte. 

- La Llicència d'obres. 

- El Llibre d'Ordres i Assistències. 

- El Pla de Seguretat i Salut. 

- La documentació de les assegurances esmentades en l'article 5.j) 

Disposarà a més el Constructor una oficina per a la Direcció Facultativa, convenientment condicionada per 
treballar-hi amb normalitat a qualsevol hora de la jornada. 

El Llibre d'Incidències, que haurà de restar sempre a l'obra, es trobarà en poder del coordinador en matèria de 
seguretat i salut o, en el cas de no ésser necessària la designació de coordinador, en poder de la Direcció 
Facultativa. 

 

Representació del Contractista 

Article 9.- El Constructor està obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a delegat seu a l'obra, 
que tindrà el caràcter de Cap de la mateixa, amb dedicació plena i amb facultats per representar-lo i adoptar en 
tot moment aquelles decisions que es refereixen a la Contracta. 

Les seves funcions seran les del Constructor segons s'especifica a l'article 5. 

Quan la importància de les obres ho requereixi i així es consigni en el Plec de "Condicions particulars d'índole 
facultativa" el Delegat del Contractista serà un facultatiu de grau superior o grau mig, segons els casos. 

El Plec de Condicions particulars determinarà el personal facultatiu o especialista que el Constructor s'obligui a 
mantenir en l'obra com a mínim, i el temps de dedicació compromesa. 

L'incompliment d'aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part del personal segons 
la naturalesa dels treballs, facultarà l'Arquitecte per ordenar la paralització de les obres, sense cap dret a 
reclamació, fins que sigui esmenada la deficiència. 

 

Presència del Constructor en l'obra 

Article 10.- El Cap d'obra, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics o encarregats, estarà present durant la 
jornada legal de treball i acompanyarà l'Arquitecte o l'Aparellador o Arquitecte Tècnic en les visites que facin a les 
obres, posant-se a la seva disposició per a la pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i 
subministrant-los les dades que calguin per a la comprovació de amidaments i liquidacions. 

 

Treballs no estipulats expressament 

Article 11.- Es obligació de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona construcció i aspecte de 
les obres, encara que no es trobi expressament determinat als documents de Projecte, sempre que, sense separar-
se del seu esperit i recta interpretació, ho disposi l'Arquitecte dins els límits de possibilitats que els pressupostos 
habilitin per a cada unitat d'obra i tipus d'execució. 

 

En cas de defecte d'especificació en el Plec de Condicions particulars, s'entendrà que cal un reformat de projecte 
requerint consentiment exprés de la propietat tota variació que suposi increment de preus d'alguna unitat d'obra 
en més del 20 per 100 o del total del pressupost en més d'un 10 per 100. 

 

Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte 

Article 12.- Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels 
plànols o croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran precisament per escrit al Constructor 
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que estarà obligat a tornar els originals o les còpies subscrivint amb la seva signatura el conforme que figurarà al 
peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi, tant de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic com de 
l'Arquitecte. 

Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions de la Direcció Facultativa vulgui fer el Constructor, haurà 
de dirigir-la, dins precisament del termini de tres dies, a aquell que l'hagués dictat, el qual donarà al Constructor 
el corresponent rebut si així ho sol·licités. 

Article 13.- El Constructor podrà requerir de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, segons les seves 
respectives comeses, les instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretació i execució del 
projecte. 

 

Reclamacions contra les ordres de la Direcció Facultativa 

Article 14.- Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions demanades de la 
Direcció Facultativa, solament podrà presentar-les, a través de l'Arquitecte, davant la Propietat, si són d'ordre 
econòmic i d'acord amb les condicions estipulades en els Plecs de Condicions corresponents. Contra disposicions 
d'ordre tècnic de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, no s'admetrà cap reclamació, i el Contractista 
podrà salvar la seva responsabilitat, si ho estima oportú, mitjançant exposició raonada dirigida a l'Arquitecte, el 
qual podrà limitar la seva resposta a l'acusament de recepció que en tot cas serà obligatori per aquest tipus de 
reclamacions. 

 

Recusació pel Contractista del personal nomenat per l'Arquitecte 

Article 15.- El Constructor no podrà recusar als Arquitectes, Aparelladors, o personal encarregat per aquests de la 
vigilància de l'obra, ni demanar que per part de la propietat es designin altres facultatius per als reconeixements i 
amidaments. 

Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedirà d'acord amb allò estipulat a l'article precedent, però sense 
que per això no es puguin interrompre ni pertorbar la marxa dels treballs. 

 

Faltes del personal 

Article 16.- L'Arquitecte, en el cas de desobediència a les seves instruccions, manifesta incompetència o negligència 
greu que comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podrà requerir el Contractista perquè aparti de l'obra als 
dependents o operaris causants de la pertorbació. 

 

Article 17.- El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes i industrials, 
subjectant-se en el seu cas, a allò estipulat en el Plec de Condicions particulars i sense perjudici de les seves 
obligacions com a Contractista general de l'obra. 

 

Epígraf 3: Prescripcions generals relatives als treballs, als materials i als mitjans auxiliars 

Camins i accessos 

Article 18.- El Constructor disposarà pel seu compte dels accessos a l'obra, la senyalització i el seu tancament o 
tanques. 

L'Aparellador o Arquitecte Tècnic podrà exigir la seva modificació o millora. 

 

Replanteig 

Article 19.- El Constructor iniciarà les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne les referències principals 
que mantindrà com a base d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs es consideraran a càrrec del 
Contractista i inclosos en la seva oferta. 

El Constructor sotmetrà el replanteig a l'aprovació de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic i una vegada aquest últim 
hagi donat la seva conformitat prepararà una acta acompanyada d'un plànol que haurà de ser aprovat per 
l'Arquitecte, i serà responsabilitat del Constructor l'omissió d'aquest tràmit. 

 

Començament de l'obra. Ritme d'execució dels treballs 

Article 20.- El Constructor començarà les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions Particulars, 
desenvolupant-les en la forma necessària perquè dins dels períodes parcials assenyalats en el Plec esmentat 
quedin executats els treballs corresponents i, en conseqüència, l'execució total es dugui a terme dins del termini 
exigit en el Contracte. 

Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a l'Arquitecte i a l'Aparellador o Arquitecte 
Tècnic del començament dels treballs al menys amb tres dies d'anticipació. 

 

Ordre dels treballs 

Article 21.- En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte aquells casos en 
què, per circumstàncies d'ordre tècnic, la Direcció Facultativa estimi convenient variar. 

 

Facilitat per a altres Contractistes 

Article 22.- D'acord amb el que requereixi la Direcció Facultativa, el Contractista General haurà de donar totes les 
facilitats raonables per a la realització dels treballs que siguin encomanats a tots els altres Contractistes que 
intervinguin en l'obra. Això sense perjudici de les compensacions econòmiques que tinguin lloc entre Contractistes 
per utilització de mitjans auxiliars o subministraments d'energia o altres conceptes. 

En cas de litigi, ambdós Contractistes respectaran allò que resolgui la Direcció Facultativa. 

 

Ampliació del projecte per causes imprevistes o de força major 

Article 23.- Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el Projecte, no 
s'interrompran els treballs i es continuaran segons les instruccions fetes per l'Arquitecte en tant es formula o 
tramita el Projecte Reformat. 

El Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials allò que la Direcció de les obres 
disposi per fer calçats, apuntalaments, enderrocs, recalçaments o qualsevol obra de caràcter urgent, anticipant de 
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moment aquest servei, l'import del qual li serà consignat en un pressupost addicional o abonat directament, 
d'acord amb el que s'estipuli. 

 

Pròrroga per causa de força major 

Article 24.- Si per causa de força major i independent de la voluntat del Constructor, aquest no pogués començar 
les obres, o hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats, se li atorgarà una 
pròrroga proporcionada per l'acompliment de la Contracta, previ informe favorable de l'Arquitecte. Per això, el 
Constructor exposarà, en un escrit dirigit a l'Arquitecte la causa que impedeix l'execució o la marxa dels treballs i 
el retard que degut a això s'originaria en els terminis acordats, raonant degudament la pròrroga que per 
l'esmentada causa sol·licita. 

 

Responsabilitat de la Direcció Facultativa en el retard de l'obra 

Article 25.- El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats, al·legant com 
a causa la carència de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del cas en què havent-ho sol·licitat per 
escrit no se li hagués proporcionat. 

 

Condicions generals d'execució dels treballs 

Article 26.- Tots els treballs s'executaran amb estricte subjecció al Projecte, a les modificacions que prèviament 
hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la responsabilitat de la Direcció Facultativa i per escrit, 
lliurin l'Arquitecte o l'Aparellador o Arquitecte Tècnic al Constructor, dins de les limitacions pressupostàries i de 
conformitat amb allò especificat a l'article 11. 

Durant l'execució de l'obra es tindran en compte els principis d'acció preventiva de conformitat amb la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals. 

 

Obres ocultes 

Article 27.- De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a l'acabament de l'edifici, se n'aixecaran 
els plànols que calguin per tal que quedin perfectament definits; aquests documents s'estendran per triplicat i se'n 
lliuraran: un a l'Arquitecte; l'altre a l'Aparellador; i el tercer, al Contractista. Aquests documents aniran firmats per 
tots tres. Els plànols, que hauran d'anar suficientment acotats, es consideraran documents indispensables i 
irrecusables per a efectuar els amidaments. 

 

Treballs defectuosos 

Article 28.- El Constructor haurà d'emprar materials que acompleixin les condicions exigides en les "Condicions 
generals i particulars d'índole tècnica" del Plec de Condicions i realitzarà tots i cadascun dels treballs contractats 
d'acord amb allò especificat també en l'esmentat document. 

Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'edifici, és responsable de l'execució dels treballs que ha 
contractat i de les faltes i defectes que en els treballs hi poguessin existir per la seva mala execució o per la deficient 
qualitat dels materials emprats o aparells col·locats sense que li exoneri de responsabilitat el control que és 

competència de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, ni tampoc el fet que aquests treballs hagin estat valorats en les 
certificacions parcials d'obra, que sempre s'entendran lliurades i abonades a bon compte. 

Com a conseqüència de l'expressat anteriorment, quan l'Aparellador o Arquitecte Tècnic detecti vicis o defectes 
en els treballs executats, o que els materials emprats o els aparells col·locats no reuneixin les condicions 
preceptuades, ja sigui en el decurs de l'execució dels treballs, o un cop finalitzats, i abans de ser verificada la 
recepció definitiva de l'obra, podrà disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d'acord 
amb el que s'hagi contractat, i tot això a càrrec de la Contracta. 

Si la Contracta no estimés justa la decisió i es negués a l'enderroc i reconstrucció ordenades, es plantejarà la qüestió 
davant l'Arquitecte de l'obra, que ho resoldrà. 

 

Vicis ocults 

Article 29.- Si l'Aparellador o Arquitecte Tècnic tingués raons de pes per creure en l'existència de vicis ocults de 
construcció en les obres executades, ordenarà efectuar a qualsevol moment, i abans de la recepció definitiva, els 
assaigs, destructius o no, que cregui necessaris per reconèixer els treballs que suposi que són defectuosos, donant 
compte de la circumstància a l'Arquitecte. Les despeses que ocasionin seran a compte del Constructor, sempre i 
quan els vicis existeixin realment, en cas contrari seran a càrrec de la Propietat. 

 

Dels materials i dels aparells. La seva procedència 

Article 30.- El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts que ell 
cregui convenient, excepte en els casos en què el Plec Particular de Condicions Tècniques preceptuï una 
procedència determinada. 

Obligatòriament, i abans de procedir a la seva utilització i aplec, el Constructor haurà de presentar a l'Aparellador 
o Arquitecte Tècnic una llista completa dels materials i aparells que hagi d'emprar en la qual s'hi especifiquin totes 
les indicacions sobre marques, qualitats, procedència i idoneïtat de cadascun. Presentació de mostres 

Article 31.- A petició de l'Arquitecte, el Constructor li presentarà les mostres dels materials amb l'anticipació 
prevista en el Calendari de l'Obra. 

 

Materials no utilitzables 

Article 32.- El Constructor, a càrrec seu, transportarà i col·locarà, agrupant-los ordenadament i en el lloc adequat, 
els materials procedents de les excavacions, enderrocs, etc., que no siguin utilitzables en l'obra. 

Es retiraran de l'obra o es portarà a l'abocador, quan així sigui establert en el Plec de Condicions particulars vigent 
en l'obra. Si no s'hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran de l'obra quan així ho ordeni l'Aparellador 
o Arquitecte Tècnic, però acordant prèviament amb el Constructor la seva justa taxació, tenint en compte el valor 
d'aquests materials i les despeses del seu transport. 

 

Materials i aparells defectuosos 

Article 33.- Quan els materials, elements d'instal·lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita en aquest Plec, 
o no tinguessin la preparació que s'hi exigeix o, en fi, quan la manca de prescripcions formals del Plec, es 
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reconegués o es demostrés que no eren adequats per al seu objecte, l'Arquitecte, a instàncies de l'Aparellador o 
Arquitecte Tècnic, donarà ordre al Constructor de substituir-los per altres que satisfacin les condicions o 
acompleixin l'objectiu al qual es destinen. 

Si el Constructor al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no estiguin en condicions 
no ho ha fet, podrà fer-ho la Propietat carregant-ne les despeses a la Contracta. 

Si els materials, elements d'instal·lacions o aparells fossin defectuosos, però acceptables a criteri de l'Arquitecte, 
es rebran, però amb la rebaixa de preu que ell determini, a no ser que el Constructor prefereixi substituir-los per 
altres en condicions. 

 

Despeses ocasionades per proves i assaigs 

Article 34.- Totes les despeses dels assaigs, anàlisis i proves realitzats pel laboratori i, en general, per persones que 
no intervinguin directament a l'obra seran per compte del propietari o del promotor (art. 3.1. del Decret 375/1988. 
Generalitat de Catalunya) 

 

Neteja de les obres 

Article 35.- Es obligació del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de materials 
sobrants, fer desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així com adoptar les mesures i 
executar tots els treballs que calguin perquè l'obra ofereixi bon aspecte. 

 

Obres sense prescripcions 

Article 36.- En l'execució de treballs que entren en la construcció de les obres i pels quals no existeixin prescripcions 
consignades explícitament en aquest Plec ni en la documentació restant del Projecte, el Constructor s'atendrà, en 
primer lloc, a les instruccions que dicti la Direcció Facultativa de les obres i, en segon lloc, a les regles i pràctiques 
de la bona construcció. 

 

Epígraf 4: Recepcions d'edificis i obres annexes 

De les recepcions provisionals 

Article 37.- Trenta dies abans de finalitzar les obres, l'Arquitecte comunicarà a la Propietat la proximitat del seu 
acabament amb la finalitat de convenir la data per a l'acte de recepció provisional. 

Aquesta recepció es farà amb la intervenció de la Propietat, del Constructor, de l'Arquitecte i de l'Aparellador o 
Arquitecte Tècnic. Es convocarà també als tècnics restants que, en el seu cas, haguessin intervingut en la direcció 
amb funció pròpia en aspectes parcial o unitats especialitzades. 

 

Practicat un detingut reconeixement de les obres, es lliurarà un acta amb tants exemplars com intervinents i signats 
per tots ells. Des d'aquesta data començarà a córrer el termini de garantia, si les obres es trobessin en estat de ser 
admeses. 

Seguidament, els Tècnics de la Direcció Facultativa lliuraran el Certificat corresponent de final d'obra. 

Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar en l'acta i es donarà al Constructor les 
oportunes instruccions per resoldre els defectes observats, fixant un termini per a subsanar-los, finalitzat el qual, 
s'efectuarà un nou reconeixement a fi de procedir a la recepció provisional de l'obra. 

Si el Constructor no hagués complert, podrà declarar-se rescindit el contracte amb pèrdua de la fiança. 

 

Documentació final d'obra 

Article 38.- L'Arquitecte Director facilitarà a la Propietat la documentació final de les obres, amb les especificacions 
i contingut disposats per la legislació vigent i, si es tracta d'habitatges, amb allò que s'estableix en els paràgrafs 2, 
3, 4 i 5, de l'apartat 2 de l'article 4t. del Reial Decret 515/1989, de 21 d'abril. 

 

Amidament definitiu dels treballs i liquidació provisional de l'obra 

Article 39.- Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament per l'Aparellador o Arquitecte Tècnic 
al seu amidament definitiu, amb la assistència precisa del Constructor o del seu representant. Es lliurarà l'oportuna 
certificació per triplicat que, aprovada per l'Arquitecte amb la seva signatura, servirà per l'abonament per part de 
la Propietat del saldo resultant excepte la quantitat retinguda en concepte de fiança. 

 

Termini de garantia 

Article 40.- El termini de garantia haurà d'estipular-se en el Plec de Condicions Particulars i en qualsevol cas mai 
no haurà de ser inferior a nou mesos. 

 

Conservació de les obres rebudes provisionalment 

Article 41.- Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre les recepcions provisional i 
definitiva, seran a càrrec del Contractista. 

Si l'edifici fos ocupat o emprat abans de la recepció definitiva, la vigilància, neteja i reparacions causades per l'ús 
seran a càrrec del propietari i les reparacions per vicis d'obra o per defectes en les instal·lacions, seran a càrrec de 
la Contracta. 

 

De la recepció definitiva 

Article 42.- La recepció definitiva es verificarà després de transcorregut el termini de garantia en igual forma i amb 
les mateixes formalitats que la provisional, a partir de la data del qual cessarà l'obligació del Constructor de reparar 
al seu càrrec aquells desperfectes inherents a la conservació normal dels edificis i quedaran només subsistents 
totes les responsabilitats que poguessin afectar-li per vicis de construcció. 

 

Pròrroga del termini de garantia 

Article 43.- Si en procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de l'obra, no es trobés en les condicions 
degudes, la recepció definitiva s'aplaçarà i l'Arquitecte - Director marcarà al Constructor els terminis i formes en 
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què s'hauran de fer les obres necessàries i, si no s'efectuessin dins d'aquests terminis, podrà resoldre's el contracte 
amb pèrdua de la fiança. 

 

De les recepcions de treballs la contracta de les quals hagi estat rescindida  

Article 44.- En el cas de resolució del contracte, el Contractista estarà obligat a retirar, en el termini que es fixi en 
el Plec de Condicions Particulars, la maquinària, mitjans auxiliars, instal·lacions, etc., a resoldre els subcontractes 
que tingués concertats i a deixar l'obra en condicions de ser recomençada per una altra empresa. 

Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tràmits establerts en l'article 35. 

Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons allò que es disposà en els articles 39 i 40 
d'aquest Plec. Per a les obres i treballs no acabats però acceptables a criteri de l'Arquitecte Director, s'efectuarà 
una sola i definitiva recepció. 

 

PC 2 PLEC DE CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 

Epígraf 1: Principi general 

Article 45.- Tots els que intervenen en el procés de construcció tenen dret a percebre puntualment les quantitats 
acreditades per la seva correcta actuació d'acord amb les condicions contractualment establertes. 

Article 46.- La propietat, el contractista i, en el seu cas, els tècnics poden exigir-se recíprocament les garanties 
adequades a l'acompliment puntual de les seves obligacions de pagament. 

 

Epígraf 2: Fiances 

 

Article 47.- El Contractista prestarà fiança d'acord amb alguns dels procediments següents, segons que s'estipuli: 

a) Dipòsit previ, en metàl·lic o valors, o aval bancari, per import entre el 3 per 100 i 10 per 100 del preu total de 
contracta (art.53). 

b) Mitjançant retenció a les certificacions parcials o pagaments a compte en la mateixa proporció. 

 

Fiança provisional 

Article 48.- En el cas que l'obra s'adjudiqui per subhasta pública, el dipòsit provisional per a prendre-hi part 
s'especificarà en l'anunci de l'esmentada subhasta i la seva quantia serà d'ordinari, i exceptuant estipulació distinta 
en el Plec de Condicions particulars vigent en l'obra, d'un tres per cent (3 per 100) com a mínim, del total del 
pressupost de contracta. 

El Contractista al qual s'hagi adjudicat l'execució d'una obra o servei per la mateixa, haurà de dipositar en el punt 
i termini fixats a l'anunci de la subhasta o el que es determini en el Plec de Condicions particulars del Projecte, la 
fiança definitiva que s'assenyali i, en el seu defecte, el seu import serà del deu per cent (10 per 100) de la quantitat 

per la qual es faci l'adjudicació de l'obra, fiança que pot constituir-se en qualsevol de les formes especificades en 
l'apartat anterior. 

El termini assenyalat en el paràgraf anterior, i llevat condició expressa establerta en el Plec de Condicions 
Particulars, no excedirà de trenta dies naturals a partir de la data en què sigui comunicada l'adjudicació i en aquest 
termini haurà de presentar l'adjudicatari la carta de pagament o rebut que acrediti la constitució de la fiança a la 
qual es refereix el mateix paràgraf. 

L'incompliment d'aquest requisit donarà lloc a què es declari nul·la l'adjudicació, i l'adjudicatari perdrà el dipòsit 
provisional que hagués fet per prendre part en la subhasta. 

 

Execució de treballs amb càrrec a la fiança 

Article 49.- Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs necessaris per ultimar l'obra en les 
condicions contractades, l'Arquitecte - Director, en nom i representació del Propietari, els ordenarà executar a un 
tercer o, podrà realitzar-los directament per administració, abonant el seu import amb la fiança dipositada, sense 
perjudici de les accions a les quals tingui dret el propietari, en el cas que l'import de la fiança no fos suficient per 
cobrir l'import de les despeses efectuades en les unitats d'obra que no fossin de recepció. 

 

De la seva devolució en general 

Article 50.- La fiança retinguda serà retornada al Contractista en un termini que no excedeixi trenta (30) dies un 
cop signada l'Acta de Recepció Definitiva de l'obra. La propietat podrà exigir que el Contractista li acrediti la 
liquidació i saldo dels seus deutes causats per l'execució de l'obra, tal com salaris, subministraments, 
subcontractes... 

 

Devolució de la fiança en el cas que es facin recepcions parcials  

Article 51.- Si la propietat, amb la conformitat de l'Arquitecte Director, accedís a fer recepcions parcials, tindrà dret 
el Contractista a què li sigui retornada la part proporcional de la fiança. 

 

Epígraf 3: Preus 

 

Composició dels preus unitaris. 

Article 52.- El càlcul dels preus de les distintes unitats d'obra és el resultat de sumar els costos directes, els 
indirectes, les despeses generals i el benefici industrial. 

Es consideren costos directes: 

a) La mà d'obra, amb els seus plusos, càrregues i assegurances socials, que intervinguin directament en l'execució 
de la unitat d'obra. 

b) Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat de què es tracti o que siguin 
necessaris per a la seva execució. 
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c) Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per a la prevenció i protecció d'accidents i malalties 
professionals. 

 

d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc per l'accionament o funcionament de la 
maquinària i instal·lació utilitzades en l'execució de la unitat d'obra. 

e) Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària, instal·lacions, sistemes i equips anteriorment citats. 

 

Es consideraran costos indirectes: 

Les despeses d'instal·lació d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificació de magatzems, tallers, pavellons 
temporals per a obrers, laboratoris, assegurances, etc., els del personal tècnic i administratiu adscrits 
exclusivament a l'obra i els imprevistos. Totes aquestes despeses, es xifraran en un percentatge dels costos 
directes. 

Es consideraran despeses generals: 

Les despeses generals d'empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes de l'administració, legalment 
establertes. Es xifraran com un percentatge de la suma dels costos directes i indirectes (en els contractes d'obres 
de l'Administració pública aquest percentatge s'estableix entre un 13 per 100 i un 17 per 100.) 

Benefici industrial: 

El benefici industrial del Contractista s'estableix en el 6 per 100 sobre la suma de les partides anteriors. 

Preu d'Execució material: 

S'anomenarà Preu d'Execució material el resultat obtingut per la suma dels anteriors conceptes excepte el Benefici 
Industrial. 

Preu de Contracta: 

El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i el Benefici Industrial. 

L'IVA gira sobre aquesta suma, però no n'integra el preu. 

 

Preus de contracta. Import de contracta 

Article 53.- En el cas que els treballs a fer en un edifici o obra aliena qualsevol es contractessin a risc i ventura, 
s'entén per Preu de Contracta el que importa el cost total de la unitat d'obra, es a dir, el preu d'execució material 
més el tant per cent (%) sobre aquest últim preu en concepte de Benefici Industrial de Contractista. El benefici 
s'estima normalment, en un 6 per 100, llevat que en les Condicions Particulars se n'estableixi un altre de diferent. 

 

Preus contradictoris 

Article 54.- Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat mitjançant l'Arquitecte decideixi introduir 
unitats o canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan calgui afrontar alguna circumstància imprevista. 

El Contractista estarà obligat a efectuar els canvis. 

Si no hi ha acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre l'Arquitecte i el Contractista abans de començar 
l'execució dels treballs i en el termini que determini el Plec de Condicions Particulars. Si subsisteix la diferència 
s'acudirà, en primer lloc, al concepte més anàleg dins del quadre de preus del projecte, i en segon lloc al banc de 
preus d'utilització més freqüent en la localitat. 

 

Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte. 

 

Reclamacions d'augment de preus per causes diverses 

Article 55.- Si el Contractista abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o observació 
oportuna, no podrà sota cap pretext d'error o omissió reclamar augment dels preus fixats en el quadre 
corresponent del pressupost que serveixi de base per a l'execució de les obres (amb referència a Facultatives). 

 

Formes tradicionals de mesurar o d'aplicar els preus 

Article 56.- En cap cas podrà al·legar el Contractista els usos i costums del país respecte a l'aplicació dels preus o 
de la forma de mesurar les unitats d'obra executades, es respectarà allò previst en primer lloc, al Plec General de 
Condicions Tècniques, i en segon lloc, al Plec General de Condicions particulars. 

 

De la revisió dels preus contractats 

Article 57.- Si es contracten obres pel seu compte i risc, no s'admetrà la revisió dels preus en tant que l'increment 
no arribi, en la suma de les unitats que falten per realitzar d'acord amb el Calendari, a un muntant superior al tres 
per 100 (3 per 100) de l'import total del pressupost de Contracte. 

En cas de produir-se variacions en alça superiors a aquest percentatge, s'efectuarà la revisió corresponent d'acord 
amb la fórmula establerta en el Plec de Condicions Particulars, percebent el Contractista la diferència en més que 
resulti per la variació del' IPC superior al 3 per 100. 

No hi haurà revisió de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el Calendari de la oferta. 

 

Emmagatzematge de materials 

Article 58.- El Contractista està obligat a fer els emmagatzematge de materials o aparells d'obra que la Propietat 
ordeni per escrit. 

Els materials emmagatzemats, una vegada abonats pel Propietari són, de l'exclusiva propietat d'aquest; de la seva 
cura i conservació en serà responsable el Contractista. 

 

Epígraf 4: Obres per administració 

 

Administració 
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Article 59.- Se'n diuen "Obres per Administració" aquelles en què les gestions que calgui per a la seva realització 
les porti directament el propietari, sigui ell personalment, sigui un representant seu o bé mitjançant un 
constructor. 

Les obres per administració es classifiquen en les dues modalitats següents: 

a) Obres per administració directa. 

b) Obres per administració delegada o indirecta. 

a) Obres per administració directa 

Article 60.- Se'n diuen "Obres per Administració directa" aquelles en què el Propietari per si mateix o mitjançant 
un representant seu, que pot ser el mateix Arquitecte - Director, autoritzat expressament per aquest tema, porti 
directament les gestions que calguin per a l'execució de l'obra, adquirint-ne els materials, contractant-ne el seu 
transport a l'obra i, en definitiva, intervenint directament en totes les operacions precises perquè el personal i els 
obrers contractats per ell puguin realitzar-la; en aquestes obres el constructor, si hi fos, o l'encarregat de la seva 
realització, és un simple dependent del propietari, ja sigui com empleat seu o com autònom contractat per ell, que 
és el que reuneix, per tant, la doble personalitat de Propietat i Contractista. 

b) Obres per administració delegada o indirecta 

Article 61.- S'entén per "Obra per administració delegada o indirecta" la que convenen un Propietari i un 
Constructor perquè aquest últim, per comte d'aquell i com a delegat seu, realitzi les gestions i els treballs que 
calguin i es convinguin. 

Són, per tant, característiques peculiars de les "Obres per Administració delegada o indirecte" les següents: 

a) Per part del Propietari, l' obligació d'abonar directament o per mitjà del Constructor totes les despeses inherents 
a la realització dels treballs convinguts, reservant-se el Propietari la facultat de poder ordenar, bé per si mateix o 
mitjançant l'Arquitecte – Director en la seva representació, l'ordre i la marxa dels treballs, l'elecció dels materials 
i aparells que en els treballs han d'emprar-se i, a la fi, tots els elements que cregui necessaris per regular la 
realització dels treballs convinguts. 

b) Per part del Constructor, l'obligació de portar la gestió pràctica dels treballs, aportant els seus coneixements 
constructius, els mitjans auxiliars que calguin i, en definitiva, tot allò que, en harmonia amb la seva tasca, es 
requereixi per a l'execució dels treballs, percebent per això del Propietari un tant per cent (%) prefixat sobre 
l'import total de les despeses efectuades i abonades pel Constructor. 

 

Liquidació d'obres per administració 

Article 62.- Per a la liquidació dels treballs que s'executin per administració delegada o indirecta, regiran les normes 
que amb aquesta finalitat s'estableixin en les "Condicions particulars d'índole econòmica" vigents en l'obra; en cas 
que no n'hi haguessin, les despeses d'administració les presentarà el Constructor al Propietari, en relació valorada 
a la qual s'adjuntaran en l'ordre expressat més endavant els documents següents conformats tots ells per 
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic: 

a) Les factures originals dels materials adquirits per als treballs i el document adequat que justifiqui el dipòsit o la 
utilització dels esmentats materials en l'obra. 

b) Les nòmines dels jornals abonats, ajustades a allò que és establert en la legislació vigent, especificant el nombre 
d'hores treballades en l'obra pels operaris de cada ofici i la seva categoria, acompanyant les esmentades nòmines 

amb una relació numèrica dels encarregats, capatassos, caps d'equip, oficials i ajudants de cada ofici, peons 
especialitzats i solts, guardians, etc., que hagin treballat en l'obra durant el termini de temps al qual corresponguin 
les nòmines que es presentin. 

c) Les factures originals dels transports de materials posats en l'obra o de retirada d'enderrocs. 

d) Els rebuts de llicències, impostos i altres càrregues inherents a l'obra que hagin pagat o en la gestió de la qual 
hagi intervingut el Constructor, ja que el seu abonament és sempre a compte del Propietari. 

 

A la suma de totes les despeses inherents a la pròpia obra en la gestió o pagament de la qual hagin intervingut el 
Constructor se li aplicarà, si no hi ha conveni especial, un quinze per cent (15 per 100), entenent-se que en aquest 
percentatge estan inclosos els mitjans auxiliars i els de seguretat preventius d'accidents, les despeses generals que 
originin al Constructor els treballs per administració que realitzi el Benefici Industrial del mateix. 

 

Abonament als constructors dels comptes d'administració delegada 

Article 63.- Llevat pacte distint, els abonaments al Constructor dels comptes d'Administració delegada, els 
realitzarà el Propietari mensualment segons els comunicats de treball realitzats aprovats pel propietari o pel seu 
delegat representant. 

Independentment, l'Aparellador o l'Arquitecte Tècnic redactarà, amb la mateixa periodicitat, l'amidament de 
l'obra realitzada, valorant-la d'acord amb el pressupost aprovat. Aquestes valoracions no tindran efectes per als 
abonaments al Constructor sinó que s'hagués pactat el contrari contractualment. 

 

Normes per a l'adquisició dels materials i aparells 

Article 64.- Això no obstant, les facultats que en aquests treballs per Administració delegada es reserva el Propietari 
per a l'adquisició dels materials i aparells, si al Constructor se li autoritza per gestionar-los i adquirir-los, haurà de 
presentar al Propietari, o en la seva representació a l'Arquitecte - Director, els preus i les mostres dels materials i 
aparells oferts, necessitant la seva prèvia aprovació abans d'adquirir-los. 

 

Responsabilitat del constructor en el baix rendiment dels obrers 

Article 65.- Si l'Arquitecte - Director advertís en els comunicats mensuals d'obra executada que preceptivament ha 
de presentar-li el Constructor, que els rendiments de la mà d'obra, en totes o en alguna de les unitats d'obra 
executades fossin notablement inferiors als rendiments normals admesos generalment per a unitats d'obra iguals 
o similars, li ho notificarà per escrit al Constructor, amb la finalitat que aquest faci les gestions precises per 
augmentar la producció en la quantia assenyalada per l'Arquitecte - Director. 

Si un cop feta aquesta notificació al Constructor, en els mesos successius, els rendiments no arribessin als normals, 
el Propietari queda facultat per rescabalar-se de la diferència, rebaixant-ne el seu import del quinze per cent (15 
per 100) que pels conceptes abans expressats correspondria abonar-li al Constructor en les liquidacions quinzenals 
que preceptivament s'hagin d'efectuar-li. En cas de no arribar ambdues parts a un acord pel que fa als rendiments 
de la mà d'obra, se sotmetrà el cas a arbitratge. 
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Responsabilitats del constructor 

Article 66.- En els treballs d'Obres per Administració delegada" el Constructor només serà responsable dels 
defectes constructius que poguessin tenir els treballs o unitats executades per ell i també els accidents o perjudicis 
que poguessin sobrevenir als obrers o a terceres persones per no haver pres les mesures necessàries i que en les 
disposicions legals vigents s'estableixen. En canvi, i exceptuant l'expressat a l'article 63 precedent, no serà 
responsable del mal resultat que poguessin donar els materials i aparells elegits segons les normes establertes en 
aquest article. 

 

En virtut del que s'ha consignat anteriorment, el Constructor està obligat a reparar pel seu compte els treballs 
defectuosos i a respondre també dels accidents o perjudicis expressats en el paràgraf anterior. 

 

Epígraf 5: Valoració i abonament dels treballs 

 

Formes diferents d'abonament de les obres 

Article 67.- Segons la modalitat elegida per a la contractació de les obres i exceptuant que en el Plec Particular de 
Condicions econòmiques s'hi preceptui una altra cosa, l'abonament dels treballs s'efectuarà així: 

1r. Tipus fix o tant alçat total. S'abonarà la xifra prèviament fixada com a base de l'adjudicació, disminuïda en el 
seu cas a l'import de la baixa efectuada per l'adjudicatari. 

2n. Tipus fix o tant alçat per unitat d'obra, el preu invariable del qual s'hagi fixat a la bestreta, podent-ne variar 
solament el nombre d'unitats executades. 

Prèvia mediació i aplicant al total de les unitats diverses d'obra executades, del preu invariable estipulat a la 
bestreta per cadascuna d'elles, s'abonarà al Contractista l'import de les compreses en els treballs executats i 
ultimats d'acord amb els documents que constitueixen el Projecte, els quals serviran de base per a la mediació i 
valoració de les diverses unitats. 

3r. Tant variable per unitat d'obra, segons les condicions en què es realitzi i els materials diversos emprats en la 
seva execució d'acord amb les ordres de l'Arquitecte Director. 

S'abonarà al Contractista en idèntiques condicions al cas anterior. 

4t. Per llistes de jornals i rebuts de materials autoritzats en la forma que el present "Plec General de Condicions 
econòmiques" determina. 

5è. Per hores de treball, executat en les condicions determinades en el contracte. 

 

Relacions valorades i certificacions 

Article 68.- En cada una de les èpoques o dates que es fixin en el contracte o en els "Plecs de Condicions Particulars" 
que regeixin en l'obra, formarà el Contractista una relació valorada de les obres executades durant els terminis 
previstos, segons la amidament que haurà practicat l'Aparellador. 

El treball executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorarà aplicant al resultat de la 
amidament general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral corresponent per a cada unitat d'obra, els preus 
assenyalats en el pressupost per a cadascuna d'elles, tenint present a més allò establert en el present "Plec General 

de Condicions econòmiques" respecte a millores o substitucions de materials o a les obres accessòries i especials, 
etc. 

Al Contractista, que podrà presenciar els amidaments necessàries per lliurar aquesta relació, l'Aparellador li 
facilitarà les dades corresponents de la relació valorada, acompanyant-les d'una nota d'enviament, a l'objecte que, 
dins del termini de deu (10) dies a partir de la data de recepció d'aquesta nota, el Contractista pugui en examinar-
les i tornar-les firmades amb la seva conformitat o fer, en cas contrari, les observacions o reclamacions que 
consideri oportunes. Dins dels deu (10) dies següents a la seva recepció, l'Arquitecte - Director acceptarà o refusarà 
les reclamacions del Contractista si hi fossin, donant-li compte de la seva resolució i podent el Contractista, en el 
segon cas, acudir davant el Propietari contra la resolució de l'Arquitecte - Director en la forma prevista en els "Plecs 
Generals de Condicions Facultatives i Legals". 

Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, l'Arquitecte - Director expedirà la 
certificació de les obres executades. 

De l'import se'n deduirà el tant per cent que per a la constitució de la finança s'hagi preestablert. 

El material emmagatzemat a peu d'obra per indicació expressa i per escrit del Propietari, podrà certificar-se fins el 
noranta per cent (90 per 100) del seu import, als preus que figuren en els documents del Projecte, sense afectar-
los del tant per cent de Contracta. 

Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes següent al període al qual es refereixen, i tindran el 
caràcter de document i lliuraments a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es deriven de la 
liquidació final, no suposant tampoc aquestes certificacions ni aprovació ni recepció de les obres que comprenen. 

Les relacions valorades contindran solament l'obra executada en el termini al qual la valoració es refereix. En cas 
que l'Arquitecte Director ho exigís, les certificacions es lliuraran a l'origen. 

 

Millores d'obres lliurament executades 

Article 69.- Quan el Contractista, inclòs amb autorització de l'Arquitecte - Director, utilitzés materials de preparació 
més acurada o de mides més grans que l'assenyalat en el Projecte o substituís una classe de fàbrica per una altra 
de preu més alt, o executés amb dimensions més grans qualsevol part de l'obra o, en general introduís en l'obra 
sense demanar-li, qualsevol altra modificació que sigui beneficiosa a criteri de l'Arquitecte - Director, no tindrà 
dret, no obstant, més que a l'abonament del que pogués correspondre en el cas que hagués construït l'obra amb 
estricte subjecció a la projectada i contractada o adjudicada. 

 

Abonament de treballs pressupostats amb partida alçada 

Article 70.- Exceptuant el preceptuat en el "Plec de Condicions Particulars d'índole econòmica", vigent en l'obra, 
l'abonament dels treballs pressupostats en partida alçada, s'efectuarà d'acord amb el procediment que 
correspongui entre els que a continuació s'expressen: 

a) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades mitjançant partida alçada, s'abonaran 
previ amidament i aplicació del preu establert. 

b) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus contradictoris per a les unitats amb 
partida alçada, deduïts dels similars contractats. 
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c) Si no hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida alçada s'abonarà íntegrament al 
Contractista, exceptuant el cas que en el Pressupost de l'obra s'expressi que l'import d'aquesta partida s'ha de 
justificar, en aquest cas, l'Arquitecte Director indicarà al Contractista i amb anterioritat a l'execució, el procediment 
que s'ha de seguir per portar aquest compte que, en realitat serà d'administració, valorant-ne els materials i jornals 
als preus que figuren en el Pressupost aprovat o, en el seu defecte, als que anteriorment a l'execució convinguin 
ambdues parts, incrementant-se l'import total amb el percentatge que es fixi en el Plec de Condicions Particulars 
en concepte de Despeses Generals i Benefici Industrial del Contractista. 

 

Abonament d'esgotaments i altres treballs especials no contractats 

Article 71.- Quan calguessin efectuar esgotaments, injeccions o altres treballs de qualsevol índole especial o 
ordinària, que per no haver estat contractats no fossin per compte del Contractista, i si no fossin contractats amb 
tercera persona, el Contractista tindrà l'obligació de fer-los i de pagar les despeses de tota mena que ocasionin, i 
li seran abonats pel Propietari per separat de la Contracta. 

A més de reintegrar mensualment aquestes despeses al Contractista, se li abonarà juntament amb ells el tant per 
cent de l'import total que, en el seu cas, s'especifiqui en el Plec de Condicions Particulars. 

 

 

Pagaments 

Article 72.- El Propietari pagarà en els terminis prèviament establerts.  

L'import d'aquests terminis correspondrà precisament al de les certificacions d'obra conformades per l'Arquitecte 
- Director, en virtut de les quals es verificaran els pagaments. 

 

Abonament de treballs executats durant el termini de garantia 

Article 73.- Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia s'haguessin executat treballs, per al 
seu abonament es procedirà així: 

1r. Si els treballs que es fan estiguessin especificats en el Projecte i, sense causa justificada, no s'haguessin realitzat 
pel Contractista al seu temps, i l'Arquitecte - Director exigís la seva realització durant el termini de garantia, seran 
valorats els preus que figuren en el pressupost i abonats d'acord amb el que es va establir en els "Plecs Particulars" 
o en el seu defecte en els Generals, en el cas que aquests preus fossin inferiors als vigents en l'època de la seva 
realització; en cas contrari, s'aplicaran aquests últims. 

2n. Si s'han fet treballs puntuals per a la reparació de desperfectes ocasionats per l'ús de l'edifici, degut a que 
aquest ha estat utilitzat durant aquest temps pel Propietari, es valoraran i abonaran els preus del dia, prèviament 
acordats. 

3r. Si s'han fet treballs per a la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la construcció o de la qualitat 
dels materials, no s'abonarà per aquests treballs res al Contractista. 

 

Epígraf 6: Indemnitzacions mútues 

 

Import de la indemnització per retard no justificat en el termini d'acabament de les obres 

Article 74.- La indemnització per retard en l'acabament s'establirà en un tant per mil (0/000) de l'import total dels 
treballs contractats, per cada dia natural de retard, comptats a partir del dia d'acabament fixat en el calendari 
d'obra. 

Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança. 

 

Demora dels pagaments 

Article 75.- Si el propietari no pagués les obres executades, dins del mes següent a què correspon el termini 
convingut, el Contractista tindrà a més el dret de percebre l'abonament d'un quatre i mig per cent (4,5 per 100) 
anual, en concepte d'interessos de demora, durant l'espai de temps de retard i sobre l'import de l'esmentada 
certificació. 

Si encara transcorreguessin dos mesos a partir de l'acabament d'aquest termini d'un mes sense realitzar-se aquest 
pagament, tindrà dret el Contractista a la resolució del contracte, procedint-se a la liquidació corresponent de les 
obres executades i dels materials emmagatzemats, sempre que aquests reuneixin les condicions preestablertes i 
que la seva quantitat no excedeixi de la necessària per a l'acabament de l'obra contractada o adjudicada. 

Malgrat l'expressat anteriorment, es refusarà tota sol·licitud de resolució del contracte fundat en la demora de 
pagaments, quan el Contractista no justifiqui que en la data de l'esmentada sol·licitud ha invertit en obra o en 
materials emmagatzemats admissibles la part de pressupost corresponent al termini d'execució que tingui 
assenyalat al contracte. 

 

 Epígraf 7: Varis 

 

Millores i augments d'obra. Casos contraris 

Article 76.- No s'admetran millores d'obra, només en el cas que l'Arquitecte - Director hagi manat per escrit 
l'execució de treballs nous o que millorin la qualitat dels contractats, així com la dels materials i aparells previstos 
en el contracte. 

Tampoc s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, excepte en cas d'error en els amidaments del 
Projecte, a no ser que l'Arquitecte - Director ordeni, també per escrit, l'ampliació de les contractades. 

En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdues parts contractants, abans de la seva execució o 
utilització, convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous materials o aparells 
ordenants a utilitzar i els augments que totes aquestes millores o augments d'obra suposin sobre l'import de les 
unitats contractades. 

Se seguirà el mateix criteri i procediment, quan l'Arquitecte - Director introdueixi innovacions que suposin una 
reducció apreciable en els imports de les unitats d'obra contractades. 

 

Unitats d'obra defectuoses però acceptables 

Article 77.- Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, però acceptable segons l'Arquitecte - 
Director de les obres, aquest determinarà el preu o partida d'abonament després de sentir al Contractista, el qual 
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s'haurà de conformar amb l'esmentada resolució, excepte el cas en què, estant dins el termini d'execució, s'estimi 
més enderrocar l'obra i refer-la d'acord amb condicions, sense excedir l'esmentat termini. 

 

Assegurança de les obres 

Article 78.- El Contractista estarà obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el temps que duri la seva 
execució fins la recepció definitiva; la quantia de l'assegurança coincidirà en cada moment amb el valor que tinguin 
per Contracta els objectes assegurats. L'import abonat per la Societat Asseguradora, en el cas de sinistre, 
s'ingressarà en compte a nom del Propietari, perquè amb càrrec al compte s'aboni l'obra que es construeixi, i a 
mesura que aquesta es vagi fent. El reintegrament d'aquesta quantitat al Contractista es farà per certificacions, 
com la resta dels treballs de la construcció. En cap cas, llevat conformitat expressa del Contractista, fet en 
document públic, el Propietari podrà disposar d'aquest import per menesters distints del de reconstrucció de la 
part sinistrada; la infracció del què anteriorment s'ha exposat serà motiu suficient perquè el Contractista pugui 
resoldre el contracte, amb devolució de fiança, abonament complet de despeses, materials emmagatzemats, etc., 
i una indemnització equivalent a l'import dels danys causats al Contractista pel sinistre i que no se li haguessin 
abonat, però sols en proporció equivalent a allò que representi la indemnització abonada per la Companyia 
Asseguradora, respecte a l'import dels danys causats pel sinistre, que seran taxats amb aquesta finalitat per 
l'Arquitecte - Director. 

En les obres de reforma o reparació, es fixarà prèviament la part d'edifici que hagi de ser assegurada i la seva 
quantia, i si res no es preveu, s'entendrà que l'assegurança ha de comprendre tota la part de l'edifici afectada per 
l'obra. 

Els riscs assegurats i les condicions que figuren a la pòlissa o pòlisses d'Assegurances, els posarà el Contractista, 
abans de contractar-los, en coneixement del Propietari, a l'objecte de recaptar d'aquest la seva prèvia conformitat 
o objeccions. 

 

Conservació de l'obra 

Article 79.- Si el Contractista, tot i sent la seva obligació, no atén la conservació de l'obra durant el termini de 
garantia, en el cas que l'edifici no hagi estat ocupat pel Propietari abans de la recepció definitiva, l'Arquitecte 
Director, en representació del Propietari, podrà disposar tot el que calgui perquè s'atengui la vigilància, neteja i 
tot el que s'hagués de menester per la seva bona conservació, abonant-se tot per compte de la Contracta. 

En abandonar el Contractista l'edifici, tant per bon acabament de les obres, com en el cas de resolució del 
contracte, està obligat a deixar-ho desocupat i net en el termini que l'Arquitecte Director fixi. 

Després de la recepció provisional de l'edifici i en el cas que la conservació de l'edifici sigui a càrrec del Contractista, 
no s'hi guardaran més eines, útils, materials, mobles, etc. que els indispensables per a la vigilància i neteja i pels 
treballs que fos necessari executar. 

En tot cas, tant si l'edifici està ocupat com si no, el Contractista està obligat a revisar i reparar l'obra, durant el 
termini expressat, procedint en la forma prevista en el present "Plec de Condicions Econòmiques". 

Utilització pel contractista d'edificis o bens del propietari 

Article 80.- Quan durant l'execució de les obres el Contractista ocupi, amb la necessària i prèvia autorització del 
Propietari, edificis o utilitzi materials o útils que pertanyin al Propietari, tindrà obligació de adobar-los i conservar-
los per fer-ne el lliurament a l'acabament del contracte, en estat de perfecte conservació, reposant-ne els que 

s'haguessin inutilitzat, sense dret a indemnització per aquesta reposició ni per les millores fetes en els edificis, 
propietats o materials que hagi utilitzat. 

En el cas que en acabar el contracte i fer lliurament del material, propietats o edificacions, no hagués acomplert el 
Contractista amb allò previst en el paràgraf anterior, ho realitzarà el Propietari a costa d'aquell i amb càrrec a la 
fiança. 
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3. Pressupost d’execució per contracte 

 

33941759S MANEL 
ALCUBIERRE (R: 
B63378475) 
2020.12.19 17:19:24 
+01'00'



AMIDAMENTS
ParcialAmplada AlçadaLlargadaUnitats

dimecres, 20 de setembre de 2000 1 de 12

01 ENDERROCS I GESTIÓ DE RESIDUS
0101 ENDERROCS I DESMUNTATGES

(F2194JK5)m2010101 Demolició de paviment de panots i lloses formigó col locats sob
Demolició de paviment de panots, inclou vorada i rigola col locats sobre formigó, de fins a 25 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària
amb retroexcavadora amb martell trencador amb martell trencador, amb compressor i manual en vores de façanes per evitar
trencar revestiments façanes i marjapeus entrades i càrrega sobre camió i càrrega sobre camió

54,0027,00 2,00carrer ausa
1,602 0,40 2,00graons c/ausa

55,60

(F2194AG5)m2010102 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix amb r
Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix amb retroexcavadora, amb martell trencador i manual en vores de
façanes per evitar trencar revestiments façanes i marjapeus entrades i càrrega sobre camió
carrer ausa

5,851 5,85rampa garatge
carrer ibers

22,501 15,00 1,50paviment vorera
carrer esquerda

8,101 4,50 1,80paviment vorera
20,521 11,40 1,80

56,97

(F2194XG5)m2010103 Demol.paviment mescla bituminosa,g<=15cm,ampl.>2m,retro.+mart
Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió

18,001 3,00 6,00carrer ausa
72,001 12,00 6,00carrer esquerda

90,00

(F219FBC0)m010104 Tall paviment mescla bituminosa h>=15cm
Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a
delimitar la zona a demolir

3,001 3,00carrer ausa

3,00

0102 GESTIÓ DE RESIDUS
(F2R5426A)m3010201 Transport residus,instal.gestió residus,camió 12t,càrrega mec.,r

Transport de residus a instal lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

11,121 55,60 0,20Paviment panot
11,391 56,97 0,20paviment formigó
7,201 90,00 0,08paviment bituminós

10,751 10,75ESPONJAMENT 35%

40,46

(F2RA73G0)m3010202 Deposició controlada dipòsit autoritzat,residus barrej. inerts,1
Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

11,121 55,60 0,20Paviment panot
11,391 56,97 0,20paviment formigó
7,201 90,00 0,08paviment bituminós

10,751 10,75ESPONJAMENT 35%

AMIDAMENTS
ParcialAmplada AlçadaLlargadaUnitats

dimecres, 20 de setembre de 2000 2 de 12

40,46

02 MOVIMENT DE TERRES I GESTIO RESIDUS
0201 MOVIMENT DE TERRES

(F22113L2)m2020101 Neteja+esbrossada terreny,pala carreg.,+càrr.mec.s/camió
Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió

264,6027,00 9,80carrer ausa
371,2037,12 10,00carrer ibers
110,0011,00 10,00carrer esquerda

745,80

(F221C472)m3020102 Excav.p/caixa pav.,terreny compact.(SPT 20 50),pala excav.,+càrr
Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20 50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió

66,151 27,00 9,80 0,25carrer ausa
148,481 37,12 10,00 0,40carrer ibers
55,001 11,00 10,00 0,50carrer esquerda

269,63

(F221D8A8)m3020103 Excav.p/caixa pav.,roca rc.alta(50 100MPa),pala excav.+martell,+
Excavació per a caixa de paviment en roca de resistència a la compressió alta (50 a 100 MPa), realitzada amb pala excavadora
amb martell trencador i càrrega indirecta sobre camió

79,381 27,00 9,80 0,30carrer ausa
37,121 37,12 10,00 0,10carrer ibers

116,50

(F226170F)m3020104 Terraplenada/picon.caixa pav.mat.adeq.excav.g<25cm,95%PM
Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb
una compactació del 95 % del PM

120,001 15,00 10,00 0,80carrer ibers

120,00

(F2226123)m3020105 Excav.rasa,amp:<=1m,fond.=<=2m,terreny n/clasf.,retro.+càrrega m
Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb retroexcavadora i càrrega
mecànica del material excavat
clavaguera d20

0,601 3,00 0,40 0,50carrer ausa embornals
carrer ibers

1,503 2,50 0,40 0,50embornals
carrer esquerda

3,202 5,00 0,40 0,80habitatges pluvials
clavaguera d30

15,591 37,12 0,60 0,70carrer ibers
3,781 9,00 0,60 0,70carrer esquerda

serveis voreres
20,791 37,12 0,80 0,70carrer ibers a g
5,041 9,00 0,80 0,70carrer esquerda a g

50,50

(F2285M00)m3020106 Rebliment rasa instal lacions,sorra,banda
Rebliment i piconatge de rasa d'instal lacions, amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant
inclòs col locació de bandes de senyalització de serveis.



AMIDAMENTS
ParcialAmplada AlçadaLlargadaUnitats

dimecres, 20 de setembre de 2000 3 de 12

serveis voreres
20,7937,12 0,80 0,70carrer ibers a g
5,049,00 0,80 0,70carrer esquerda a g

25,83

(F2285D0F)m3020107 Rebliment+picon.rasa,ampl.<=0,6m,mat.selecc.excav. ,g=25 50cm,pi
Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat, en tongades de gruix de més de 25 utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 95% PM.
clavaguera d20

0,361 3,00 0,40 0,30carrer ausa embornals
carrer ibers

0,903 2,50 0,40 0,30embornals
carrer esquerda

2,402 5,00 0,40 0,60habitatges pluvials
0,903 2,50 0,40 0,30embornals

clavaguera d30
8,9137,12 0,60 0,40carrer ibers
2,169,00 0,60 0,40carrer esquerda

15,63

(F227R00A)m2020108 Repàs+picon.esplanada,90%PM
Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 90% PM

264,6027,00 9,80carrer ausa
371,2037,12 10,00carrer ibers
110,0011,00 10,00carrer esquerda

745,80

0202 GESTIÓ DE RESIDUS
(F2412069)m3020201 Transp.terres,reutilitz.obra,camió 12t,carreg.mec.,rec.10 15km

Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km

74,581 745,80 0,10Neteja i esbrossada
269,631 269,63Caixa paviment compacte
116,501 116,50Caixa paviment roca
50,501 50,50Excavació rasa
60,001 60,00deducció terraplenada ibers

158,271 158,27ESPONJAMENT 35%

609,48

(F2RA7LP1)m3020202 Deposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la
LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

74,581 745,80 0,10Neteja i esbrossada
269,631 269,63Caixa paviment compacte
116,501 116,50Caixa paviment roca
50,501 50,50Excavació rasa
60,001 60,00deducció terraplenada ibers

158,271 158,27ESPONJAMENT 35%

609,48

03 PAVIMENTS

AMIDAMENTS
ParcialAmplada AlçadaLlargadaUnitats

dimecres, 20 de setembre de 2000 4 de 12

(F921201F)m30301 Subbase tot u art.,estesa+picon.95%PM
Subbase de tot u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM

52,9227,00 9,80 0,20carrer ausa
74,2437,12 10,00 0,20carrer ibers
22,0011,00 10,00 0,20carrer esquerda

149,16

(F931201J)m30302 Base tot u art.,estesa+picon.98%PM
Base de tot u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

52,9227,00 9,80 0,20carrer ausa
74,2437,12 10,00 0,20carrer ibers
22,0011,00 10,00 0,20carrer esquerda

149,16

(F9J12P70)m20303 Reg imprim.,emul.bitum.catiònica C60BF4 IMP, 1.5kg/m2
Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1.5 kg/m2

145,8027,00 5,40carrer ausa
163,3337,12 4,40carrer ibers

309,13

(F9H111C1)t0304 Paviment mesc.bit.AC 11 surf BC 35/50D,granul.granític est compa
Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf BC 35/50 D, amb betum millorat amb cautxú, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

8,7527,00 5,40 0,06carrer ausa
9,8037,12 4,40 0,06carrer ibers

18,55

(F96AU030)m0305 Vorada xapa acer corten,g=8mm,h=300mm,s/base form.HNE 15
Vorada de xapa d'acer corten, de 8 mm de gruix i 300 mm d'alçària, inclòs elements metàl lics d'ancoratge soldats a la xapa i
col locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resitència mínima a compressió inclosa.
carrer ausa

27,001 27,00vorada
10,503 3,50formació escocell

carrer ibers
7,002 3,50formació escocell

44,50

(F9715G11)m30306 Base p/rigola, HM 20/P/20/I, camió+vibr.manual, reglejat
Base per a rigola amb formigó HM 20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de
camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat

3,242 27,00 0,30 0,20carrer ausa
4,452 37,12 0,30 0,20carrer ibers
0,421 7,00 0,30 0,20carrer esquerda

8,11

(F97422EA)m0307 Rigola ampl.=20cm,peces mort.ciment blanc 20x20x8cm,col.mort. re
Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm, col locades amb morter i rejuntades
amb beurada de ciment blanc. Inclou replantejos, tall i ajustaments de peces.
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54,002 27,00carrer ausa
74,242 37,12carrer ibers
7,001 7,00carrer esquerda

135,24

(F9G1D243)m30308 Paviment form.s/add. HF 4MPa,c.plàstica,camió,vibr.mecànic ratll
Paviment de formigó sense additius HF 4 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica, escampat des de camió, estesa i
vibratge mecànic i acabat ratllat manual
carrer ausa

5,271 27,00 1,30 0,15vorera
8,101 27,00 2,00 0,15
1,133 2,00 1,50 0,15deducció escocell+franja llambor
0,592 1,50 1,30 0,15franja llambordes
0,291 1,90 0,15deducció paviment botons podo.
0,271 1,80 0,15deducció paviment ratllat tàctil

carrer ibers
10,021 37,12 1,80 0,15vorera
15,591 37,12 2,80 0,15
1,262 2,80 1,50 0,15deducció escocell+franja llambor
0,812 1,80 1,50 0,15franja llambordes

carrer esquerda
7,262 11,00 2,20 0,15vorera
8,581 11,00 5,20 0,15calçada
1,691 7,50 1,50 0,15franja llambordes

48,78

(F9365H11)m30309 Base formigó HM 20/B/20/I, camió+vibr.manual, reglejat
Base de formigó HM 20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat
carrer ausa

0,232 1,30 1,50 0,06franja llambordes
0,343 1,50 1,50 0,06
0,321 27,00 0,20 0,06filada 2 llambordes
0,281 23,25 0,20 0,06
0,021 1,30 0,20 0,06
0,111 3,80 0,50 0,06paviment botons podotàctils
0,111 1,20 1,50 0,06paviment tàctil ratllat
0,133 3,50 0,20 0,06escocells

carrer ibers
0,654 1,80 1,50 0,06franja llambordes
0,892 37,12 0,20 0,06filada 2 llambordes
0,031 2,70 0,20 0,06
0,021 1,30 0,20 0,06
0,082 3,50 0,20 0,06escocells

carrer esquerda
0,111 9,00 0,20 0,06filada 2 llambordes
0,131 11,00 0,20 0,06

3,45

(F9DLM860)m20310 Paviment llambordí ceràmic rect.,10x20cm,g=8cm,,col.+rejunt.mort
Paviment de llambordí ceràmic de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, col locat i rejuntat amb morter de ciment
1:6.Inclou replantejos, tall i ajustaments de peces.
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carrer ausa
3,902 1,30 1,50franja llambordes
5,633 1,50 1,50
5,401 27,00 0,20filada 2 llambordes
4,651 23,25 0,20
0,261 1,30 0,20

carrer ibers
10,804 1,80 1,50franja llambordes
14,852 37,12 0,20filada 2 llambordes
0,541 2,70 0,20
0,261 1,30 0,20

carrer esquerda
1,801 9,00 0,20filada 2 llambordes
2,201 11,00 0,20

50,29

(F9F5CR20)m20311 Paviment de llosa de formigó de 20x20x8, amb botons podotàctils
Paviment de llosa de formigó de 30x20x10, amb botons podotàctils circulars (tactile crossing), acabat amb textura llisa, tipus
Vulcano Arena o similar, col locat amb morter de ciment 1:4 , reblert de junts amb beurada de color, amb eliminació de sobrant
de vorada i neteja final amb aigua a pressió. Inclou replantejos, tall i ajustaments de peces.

1,901 3,80 0,50carrer ausa

1,90

(F9F5WR20)m20312 Paviment de llosa de formigó de 20x20x8, amb ratllat direcciona
Paviment de llosa de formigó de 30x20x10, amb ratllat direccional (warning crossing), acabat amb textura llisa, tipus Vulcano
Arena, Vulcano metal (elegir DF) o similar, col locat amb morter de ciment 1:4 , reblert de junts amb beurada de color, amb
eliminació de sobrant de vorada i neteja final amb aigua a pressió. Inclou replantejos, tall i ajustaments de peces.

1,801 1,20 1,50carrer ausa

1,80

04 CLAVEGUERAM
(FD7JE186)m0401 Claveguera tub HPDE d200mm

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació
U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE EN 13476 3, unió de maniguets,
amb grau de dificultat mitja i col locat al fons de la rasa
clavaguera d20

3,001 3,00carrer ausa embornals
carrer ibers

7,503 2,50embornals
carrer esquerda

10,002 5,00habitatges pluvials

20,50

(FD7JJ146)m0402 Claveguera tub HPDE d315mm
Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació
U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE EN 13476 3, unió de maniguets,
amb grau de dificultat mitja i col locat al fons de la rasa
clavaguera pluvials d30

37,121 37,12carrer ibers
9,001 9,00carrer esquerda

56,811 56,81passatge asdrúbal
clavaguera residuals d30
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102,93

(FDD15094)m0403 Paret pou circ.D=80cm,peces form.pref.,col.1:6
Paret per a pou circular de D=80 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col locades amb morter ciment 1:6, amb
ajust d'alçada a rasant del carrer i amb ajust a base pou trobada tubs i pou de resalt. Inclou formació de reducció i tall peça
inferior per ajust a col.lector.
carrer ibers
pluvials

1,701 1,70P1
1,401 1,40p3

residuals
1,701 1,70p1
1,401 1,40p3

6,20

(FDDZ6DD4)u0404 Bastiment circ.,fos.dúctil,p/pou reg.+tapa abatib+tancapas D=600
Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, tipus tapa Novatilu TP3V class. D 400
antilliscant o similar, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE EN 124, col locat amb morter. Inclou
distincio de registre de pou (Reisduals/Pluviasl).
carrer ibers

2,002pluvials
2,002residuals

4,00

(FD5J6F08)u0405 Caixa p/embor.70x30x85cm,paret 15cm HM 20/P/20/I
Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM 20/P/20/I sobre solera de 10 cm de formigó
HM 20/P/20/I

1,001carrer ausa
3,003carrer ibers

4,00

(FD5Z8FC4)u0406 Bast.+reixa,fos.dúc.abatib+tanca,p/embor.720x215x70mm,C250,sup
Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 720x215x70 mm, classe C250 segons norma UNE EN 124
i 17 dm2 de superfície d'absorció, col locat amb morter

1,001carrer ausa
3,003carrer ibers

4,00

(G261CONE)u0407 Connexió a xarxa existent
Treballs de connexió del clavagueram a la xarxa existent ( residuals o pluvials) a nova xarxa de sanejament.

1,001carrer ausa
2,002carrer ibers
3,003carrer esquerda

6,00

05 ENLLUMENAT PÚBLIC
(FHM11F22)u0501 Columna planxa ac.galvanitzat Model Nikolson o similar

Subministrament i col locació de columna model Nikolson o similar, d'acer S 235 JR, de 4 m d'alçària, acabat galvanitzat per
immersió en calent.coronament sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE EN 40 5, col locada sobre dau de
formigó. Inclosos perns i base platina per l'ancorate.
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1,001carrer ausa
1,001carrer ibers
1,001carrer esquerda

3,00

(FHN15FA4)u0502 Lluminària ALMSL Milan LED 30 w o equivalent
Lluminària ALMSL Milan LED 15 w o equivalent, Driver multinivell de 5 graons, protector sobretensió 20kA, de distribució
asimètrica amb cos alumini fos, equipat amb móduls LED estancs amb grau de protecció IP 66 i IK08, temperatura de color 3000
K, vida útil >= 109000 h, aïllament elèctric classe I, amb accessori per fixar lateralment i acoblat al suport existent aplic façana.
Inclou muntatge i connexió a xarxa existent inclòs petits accessoris i material.

1,001carrer ausa
1,001carrer ibers
1,001carrer esquerda

3,00

(FDK262B7)u0503 Pericó regist.form.pref.sense fons,40x40x45 cm,p/inst.serveis,s/
Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal lacions de serveis, col locat sobre solera de
formigó HM 20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

1,001carrer ibers

1,00

(FDKZ3154)u0504 Bastiment+tapa p/pericó serv.,fosa grisa,420x420x40mm,pes=25kg,c
Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col locat amb morter

1,001carrer ibers

1,00

(FG380902)m0505 Conductor Cu nu,1x35mm2,munt.superf.
Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment

26,501 26,50carrer ausa
33,451 33,45carrer ibers

59,95

(FG22TH1K)m0506 Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=90mm,20J,450N,canal.sot.
Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització

26,501 26,50carrer ausa
33,451 33,45carrer ibers

59,95

(FG319554)m0507 Cable enllumenat ext.0,6/1 kV RV K, 4x6mm2,col.tub
Cable amb conductor de coure per a enllumenat exterior de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV K, tetrapolar, de
secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC, col locat en tub

26,501 26,50carrer ausa
33,451 33,45carrer ibers

59,95

(FG319334)m0508 Cable interior 0,6/1 kV RV K, 3x2.5mm2,col.tub
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV K, tripolar, de secció 3 x 2.5 mm2, amb
coberta del cable de PVC, col locat en interior de columnes.
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12,002 6,00carrer ausa
12,002 6,00carrer ibers

24,00

(KGD1222E)u0509 Piqueta connex.terra acer,300μm,long.=1500mm,D=14.6mm,clav.ter
Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 μm de gruix, de 1500 mm llargària de 14.6 mm de diàmetre,
clavada a terra

2,002instal lació terra

2,00

(FHGALEGA)u0510 Treballs i projectes de legalització de la modificació de la ins
Treballs i projectes de legalització de la modificació de la instal.lació d'enllumenat públic dels quadres d'enllumenat afectats (nous
punts de llum afegits, substitució lluminàries, canvi potència,...), inclou; projecte, honoraris, visats, tràmits de legalització, ECA,
taxes, ... Actualització de plànols, esquemes, memòries.

1,001projecte

1,00

06 JARDINERIA
(FR6P1465)u0601 Trasplant.obra planifoli,p=25 35cm,120x120x60cm

Trasplantament dins de l'obra d'arbre planifoli de 25 a 35 cm de perímetre de tronc, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans
manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot de plantació de 120x120x60 cm amb retroexcavadora,
plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de
compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió.No inclou les feines de preparació

1,001carrer ibers

1,00

(FR44J429)u0602 Subministrament Pyrus communis Beech Hill perím=14 16cm,pa terr
Subministrament de Pyrus communis Beech Hill de perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 45 cm i
profunditat mínima 31,5 cm segons fórmules NTJ

3,003carrer ausa
1,001carrer ibers

4,00

(FR612233)u0603 Plant.planifoli,pa terra/conten.,perím=14 18cm,80x80x80cm,m.mec.
Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 14 a 18 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de
l'arrel), excavació de clot de plantació de 80x80x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb
substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

3,003carrer ausa
1,001carrer ibers

4,00

(FRZ21613)u0604 Aspratge simp. arbre,1roll,D=6cm,llarg. 2m,clav.30cm,1abraçadora
Aspratge simple d'arbre mitjançant 1 roll de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 6 cm de diàmetre i 2 m de
llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 1 abraçadora regulable de goma o cautxú

3,003carrer ausa
1,001carrer ibers

4,00

(FR4EEB41)u0605 Subministrament Lavandula dentata en contenidor 2l
Subministrament de Lavandula dentata en contenidor de 2 l
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carrer ibers
1,001jardinera quadrada
8,008rampa parterra

9,00

(FR49B611)u0606 Subministrament Alyssum maritimumen contenidor 1l
Subministrament d'Alyssum maritimum en contenidor d'1 l
carrer esquerda

30,0030jardinera rectangular

30,00

(FR662118)u0607 Plant.arbust/arbre petit,cont.=1 1.5l,25x25x25cm,m.man.,pend.<35
Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1.5 l, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans
manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i compost
(70% 30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

15,0030 0,50Alyssum maritimumem
20,0040 0,50Sedum sediforme
7,5015 0,50Limonium caesium
2,505 0,50Helichrysum italicum

45,00

(FR662228)u0608 Plant.arbust/arbre petit,cont.=1.5 3l,30x30x30cm,m.man.,pend.<35
Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 1.5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans
manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i compost
(70% 30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

4,509 0,50Lavandula dentata
10,0020 0,50Cistus monspeliensis

14,50

(FR3P2154)m30609 Terra vegetal jardineria cat.alta,sacs 0.8m3,escamp.m.man.
Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada
en sacs de 0.8 m3 i escampada amb mitjans manuals

0,683 1,50 1,00 0,15escocells
7,804 6,50 0,30parterres escala

8,48

07 MOBILIARI URBÀ
(FQB2JAR1)u0701 Jardinera quadrada ,45x45cm,h=65cm,col.

Jardinera de acer zincat, de forma quadrada, de 45x45 cm i 65 cm d'alcària de mides aproximades, acabat amb imprimació epoxi i
pintura polièster en pols efecte acer corten, col locada superficialment sense fixacions

1,001carrer ibers

1,00

(FQB21523)u0702 Jardinera Trapezoidal de 200x140x50cm col
Jardinera de acer zincat, de forma trapezoidal, de 2x1,4 m i 0,5 m d'alcària de mides aproximades, acabat amb imprimació epoxi i
pintura polièster en pols efecte acer corten, col locada superficialment sense fixacions.

1,001carrer ibers

1,00
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(FQ152921)u0703 Banc fusta plàst.recicl.,llarg.=1.8m,a/suport formigó,a/respatll
Banc de fusta plàstica reciclada, de 1.8m de llargària tipus banc Novatilu BCN21 ECO o similar, amb respatller, col locat amb
fixacions mecàniques a terra.

1,001carrer esquerda

1,00

(FQ312412)u0704 Font cuadrada exterior acer zincat ,protec.antioxid.
Font per a exterior d'acer zincat amb protecció antioxidant i pintura en pols color grisa de forma rectangular, tipus Novatilu UF3 o
similar, amb una tapa de registre, broc de llautó cromat, adaptada, ancorada amb fixacions mecàniques. Inclou la part
proporcional d'accesoris i elemenemnts de muntatge per a la conexió a la xarxa d'aigua existent.

1,001Carrer esquerda

1,00

(FQ213112)u0705 Paperera trabucable,D=45cm,planxa pint.,anc.dau form.
Paperera trabucable de 40 cm de diàmetre, tipus Novatilu UP3 o similar, de planxa pintada d'1 mm de gruix, amb base perforada i
suports de 50x20x1,5 mm, ancorada amb fixacions mecàniques.

1,001carrer esquerda

1,00

08 SENYALITZACIÓ
(FBB2B501)u0801 Placa inform. p/senyal.tràn.,alumini anoditzat 60x90cm làm. retr

Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x90 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1,
fixada mecànicament

1,001carre ausa Zona 30

1,00

(FBBZ3010)m0802 Tub alumini d:76 mm p/sup.senyals trànsit, fixat base
Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, fixat amb perforació amb broca diamantada
de 90 mm fins a 30 cm de profunditat i collat amb ciment ràpid.

3,301 3,30carre ausa Zona 30

3,30

(FBA15517)m0803 Marca vial long.discontínua P RR, 10cm, 2/1, plástic en fred 2 c
Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb
pluja, tipus P RR, de 10 cm d'amplària i 1/1 de relació pintat/no pintat, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de
qualsevol color i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

5,001 5,00Aparcament c.esquerda
5,002 2,50

10,00

(FBA27517)m0804 Marca vial transv.contínua P RR, 50cm, plástic en fred 2 comp.,
Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja,
tipus P RR, de 50 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada amb màquina d'accionament manual
FRANGES PAS VIANANTS

21,007 3,00C. ausa

21,00
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(FBA31517)m20805 Marca vial superficial P RR, plástic en fred 2 comp., màq.manual
Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P RR,
amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament
manual
ZONA 20

1,921 1,60 1,20C. ausa

1,92

09 CONTROLS DE QUALITAT, SEGURETAT I SALUT
(PA SS)PA0901 Partida Seguretat i Salut

Partida alçada a justificar per les mesures de seguretat especifiques per a lexecució material de lobra segons l'Estudi i el Pla de
Seguretat i Salut. Inclou redacció del Pla de Seguretat i Salut.
proteccions personals
proteccions col lectives
instal lacions provisionals

0,601 0,60projecte urbanització

0,60

(PA CQ)PA0902 Partida Control de qualitat
Partida a justificar corresponent al control de qualitat. Inclou tot el referent al control dels materials, control de l'execució i
proves de servei d'instal lacions, tal i com queda recollit en el document corresponent segons la normativa vigent.

0,601 0,60projecte urbanització

0,60





LLISTAT DE PREUS DESCOMPOSTOS
DescripcióPartides Codi Ut Preus/Ut. Subtotal Totalquantitat

dimecres, 20 de setembre de 2000 1 de 44

%NAAA % Despeses auxiliars

TOTAL PARTIDA.................

A# MÀ D'OBRA
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

TOTAL PARTIDA................. 20,77

A0# MÀ D'OBRA EMPRESARIAL

A01# MÀ D'OBRA INDIVIDUAL

A012# OFICIALS
A0121000 h Oficial 1a

Oficial 1a

TOTAL PARTIDA................. 25,47

A0122000 h Oficial 1a paleta
Oficial 1a paleta

TOTAL PARTIDA................. 25,47

A0123000 h Oficial 1a encofrador
Oficial 1a encofrador

TOTAL PARTIDA................. 25,47

A0124000 h Oficial 1a ferrallista
Oficial 1a ferrallista

TOTAL PARTIDA................. 25,47

A0127000 h Oficial 1a col locador
Oficial 1a col locador

TOTAL PARTIDA................. 25,47

A012D000 h Oficial 1a pintor
Oficial 1a pintor

TOTAL PARTIDA................. 25,47

A012F000 h Oficial 1a manyà
Oficial 1a manyà

TOTAL PARTIDA................. 25,87

A012H000 h Oficial 1a electricista
Oficial 1a electricista

TOTAL PARTIDA................. 26,32
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A012J000 h Oficial 1a lampista
Oficial 1a lampista

TOTAL PARTIDA................. 26,32

A012M000 h Oficial 1a muntador
Oficial 1a muntador

TOTAL PARTIDA................. 26,32

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública
Oficial 1a d'obra pública

TOTAL PARTIDA................. 25,47

A012P000 h Oficial 1a jardiner
Oficial 1a jardiner

TOTAL PARTIDA................. 29,91

A012P200 h Oficial 2a jardiner
Oficial 2a jardiner

TOTAL PARTIDA................. 28,02

A012PP00 h Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura
Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura

TOTAL PARTIDA................. 36,63

A013# AJUDANTS
A0133000 h Ajudant encofrador

Ajudant encofrador

TOTAL PARTIDA................. 22,61

A0134000 h Ajudant ferrallista
Ajudant ferrallista

TOTAL PARTIDA................. 22,61

A0137000 h Ajudant col locador
Ajudant col locador

TOTAL PARTIDA................. 22,61

A013D000 h Ajudant pintor
Ajudant pintor

TOTAL PARTIDA................. 22,61

A013F000 h Ajudant manyà
Ajudant manyà

TOTAL PARTIDA................. 22,69
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A013H000 h Ajudant electricista
Ajudant electricista

TOTAL PARTIDA................. 22,57

A013M000 h Ajudant muntador
Ajudant muntador

TOTAL PARTIDA................. 22,61

A013P000 h Ajudant jardiner
Ajudant jardiner

TOTAL PARTIDA................. 26,54

A014# MANOBRES
A0140000 h Manobre

Manobre

TOTAL PARTIDA................. 21,26

A015# MANOBRES ESPECIALISTES
A0150000 h Manobre especialista

Manobre especialista

TOTAL PARTIDA................. 21,98

B# MATERIALS

B0# MATERIALS BÀSICS

B01# LÍQUIDS

B011# NEUTRES
B0111000 m3 Aigua

Aigua

TOTAL PARTIDA................. 1,74

B03# GRANULATS

B031# SORRES
B0310020 t Sorra de pedrera per a morters

Sorra de pedrera per a morters

TOTAL PARTIDA................. 18,19

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm
Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm

TOTAL PARTIDA................. 17,81

B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons
Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons

TOTAL PARTIDA................. 18,66

LLISTAT DE PREUS DESCOMPOSTOS
DescripcióPartides Codi Ut Preus/Ut. Subtotal Totalquantitat
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B0315601 t Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm, subministrada en
Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm, subministrada en sacs de 0.8 m3

TOTAL PARTIDA................. 66,25

B033# GRAVES
B0332Q10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxi

Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per a formigons

TOTAL PARTIDA................. 19,90

B037# TOT U
B0372000 m3 Tot u artificial

Tot u artificial

TOTAL PARTIDA................. 16,90

B05# AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS

B051# CIMENTS
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B L 32,5 R sego

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B L 32,5 R segons UNE EN 197 1, en sacs

TOTAL PARTIDA................. 110,30

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80
Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs

TOTAL PARTIDA................. 171,02

B053# CALÇS
B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90 S, en sacs

Calç aèria hidratada CL 90 S, en sacs

TOTAL PARTIDA................. 0,24

B055# LLIGANTS HIDROCARBONATS
B0552470 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asf

Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C60BF4 IMP amb un
contingut de fluidificant >3%, segons UNE EN 13808

TOTAL PARTIDA................. 0,28

B06# FORMIGONS DE COMPRA

B064# FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA
B064300B m3 Formigó HM 20/B/20/I de consistència tova, grandària

Formigó HM 20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

TOTAL PARTIDA................. 63,58
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B064300C m3 Formigó HM 20/P/20/I de consistència plàstica, grandà
Formigó HM 20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

TOTAL PARTIDA................. 63,58

B064500B m3 Formigó HM 20/B/40/I de consistència tova, grandària
Formigó HM 20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

TOTAL PARTIDA................. 61,98

B064500C m3 Formigó HM 20/P/40/I de consistència plàstica, grandà
Formigó HM 20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

TOTAL PARTIDA................. 61,98

B065# FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR
B065960C m3 Formigó HA 25/P/20/IIa de consistència plàstica, grand

Formigó HA 25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3
de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

TOTAL PARTIDA................. 70,26

B06B# FORMIGONS PER A PAVIMENTS
B06B2300 m3 Formigó per a paviments HF 4 MPa de resistència a flex

Formigó per a paviments HF 4 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica

TOTAL PARTIDA................. 71,76

B06N# FORMIGONS D'ÚS NO ESTRUCTURAL
B06NLA2C m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 d

Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, HL 150/P/20

TOTAL PARTIDA................. 61,29

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió
Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 40 mm, HNE 15/P/40

TOTAL PARTIDA................. 61,00

B07# MORTERS DE COMPRA

B071# MORTERS AMB ADDITIUS
B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en s

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE EN 998 2

TOTAL PARTIDA................. 36,09

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a gr
Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE EN 998 2

TOTAL PARTIDA................. 33,03
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B071A000K8Ukg Morter repar.frag.extra ràp.p/trànsit rodat,EMACO T54
Morter cimentós de fraguat extra ràpid, per a reparacions en zones de trànsit rodat, EMACO T 545, de BASF
CC, ref. P33LD159 de la serie Morters ràpids de reparació per a paviments Especial baixes temperatures de
BASF CC

TOTAL PARTIDA................. 2,17

B0A# FERRETERIA

B0A1# FILFERROS
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm

Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm

TOTAL PARTIDA................. 1,30

B0A3# CLAUS
B0A31000 kg Clau acer

Clau acer

TOTAL PARTIDA................. 1,45

B0A6# TACS I VISOS
B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella

Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella

TOTAL PARTIDA................. 1,05

B0B# ACER I METALL EN PERFILS O BARRES

B0B2# ACER EN BARRES CORRUGADES
B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500

Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

TOTAL PARTIDA................. 0,67

B0D# MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

B0D2# TAULONS
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

TOTAL PARTIDA................. 0,37

B0D3# LLATES
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi

Llata de fusta de pi

TOTAL PARTIDA................. 258,97

B0D6# PUNTALS
B0D625A0 cu Puntal metàl lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 uso

Puntal metàl lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos

TOTAL PARTIDA................. 10,00
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B0D7# TAULERS
B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per

Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos

TOTAL PARTIDA................. 1,36

B0DF# ENCOFRATS ESPECIALS I CINDRIS
B0DF6F0A u Motlle metàl lic per a encofrat de caixa d'embornal de 7

Motlle metàl lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos

TOTAL PARTIDA................. 1,37

B0DZ# MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
B0DZA000 l Desencofrant

Desencofrant

TOTAL PARTIDA................. 2,94

B2# MATERIALS PER A DEMOLICIONS, ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

B2R# GESTIÓ DE RESIDUS

B2RA# DISPOSICIÓ DE RESIDUS
B2RA73G0 t Deposició controlada dipòsit autoritzat,residus barrej. i

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

TOTAL PARTIDA................. 16,15

B2RA7LP1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon
Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

TOTAL PARTIDA................. 5,93

B5# MATERIALS PER A COBERTES

B5Z# MATERIALS ESPECIALS PER A COBERTES

B5ZZ# MATERIALS AUXILIARS PER A COBERTES
B5ZZJTNT u Vis d'acer galvanitzat de 5.5x110 mm, amb junts de plom

Vis d'acer galvanitzat de 5.5x110 mm, amb junts de plom i ferro i tac de niló de diàmetre 8/10 mm

TOTAL PARTIDA................. 0,24

B7# MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

B7B# GEOTÈXTILS

B7B1# GEOTÈXTILS
B7B151B0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat m

Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2

TOTAL PARTIDA................. 0,55
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B8# MATERIALS PER A REVESTIMENTS

B89# MATERIALS PER A PINTURES

B89Z# PINTURES, PASTES I ESMALTS
B89ZB000 kg Esmalt sintètic

Esmalt sintètic

TOTAL PARTIDA................. 13,85

B89ZC100 kg Esmalt de poliuretà d'un component
Esmalt de poliuretà d'un component

TOTAL PARTIDA................. 8,50

B8Z# MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS

B8ZA# MATERIALS PER A IMPRIMACIONS I TRACTAMENTS SUPERFICIALS
B8ZAA000 kg Imprimació antioxidant

Imprimació antioxidant

TOTAL PARTIDA................. 12,18

B9# MATERIALS PER A PAVIMENTS

B96# MATERIALS PER A VORADES

B96A# VORADES DE PLANXA D'ACER
B96AUC30 m Vorada de xapa d'acer 'corten', de 8 mm de gruix i 300 m

Vorada de xapa d'acer 'corten', de 8 mm de gruix i 300 mm d'alçària, inclòs elements metàl lics d'ancoratge
soldats a la xapa

TOTAL PARTIDA................. 46,43

B97# MATERIALS PER A RIGOLES

B974# PECES DE MORTER DE CIMENT PER A RIGOLES
B97422E1 u Peça de morter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, p

Peça de morter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles

TOTAL PARTIDA................. 1,01

B9CZ2000 kg Beurada color
Beurada de color

TOTAL PARTIDA................. 0,87

B9CZ2WR m2 Llosa de formigó de 20x20x8, amb ratllat direccional (W
Llosa de formigó de 30x20x10, amb ratllat direccional (Warning), acabat amb textura llisa, tipus Vulcano
Arena, Vulcano metal (elegir DF) o similar

TOTAL PARTIDA................. 25,65

B9D# MATERIALS PER A PAVIMENTS CERÀMICS

B9DL# LLAMBORDINS CERÀMICS
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B9DL2348 m2 Llambordí ceràmic de forma rectangular de 10 x 20 cm i
Llambordí ceràmic de forma rectangular de 10 x 20 cm i 8 cm de gruix

TOTAL PARTIDA................. 21,73

B9F1N100 m2 Llosa de formigó de 20x20x8, amb botons podotàctils ci
Llosa de formigó de 300x20x10, amb botons podotàctils circulars (tactile crossing), acabat amb textura llisa,
tipus Vulcano Arena o similar.

TOTAL PARTIDA................. 25,65

B9H# MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS

B9H1# MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT
B9H111C1 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B

Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf BC 35/50 D, amb betum millorat amb cautxú, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític

TOTAL PARTIDA................. 59,19

BB# MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

BB1# BARANES I AMPITS

BB12# BARANES D'ACER
BB122AE0 m Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser infer

Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de
120 a 140 cm d'alçària

TOTAL PARTIDA................. 143,77

BB14# PASSAMANS PER A BARANES
BB14D00J m Passamà de planxa d'acer galvanitzat de 1.4 mm de gru

Passamà de planxa d'acer galvanitzat de 1.4 mm de gruix i 20 cm de desenvolupament

TOTAL PARTIDA................. 4,57

BBA# MATERIALS PER A SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

BBA1# MATERIALS PER A MARQUES VIALS HORITZONTALS
BBA17100 kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color b

Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials

TOTAL PARTIDA................. 3,31

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflecta
Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

TOTAL PARTIDA................. 1,30

BBM1260B u Placa circ. p/senyal.tràn. alumini anoditzat d=60cm làm
Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1

TOTAL PARTIDA................. 49,19
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BBM1AHAB u Placa inform. p/senyal.tràn.,alumini anoditzat 60x60cm
Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x60 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1

TOTAL PARTIDA................. 53,24

BBM1AHDB u Placa inform. p/senyal.tràn.,alumini anoditzat 60x90cm
Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x90 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1

TOTAL PARTIDA................. 79,51

BBMZ2610 m Tub alumini d:76 mm p/sup.senyals trànsit
Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit

TOTAL PARTIDA................. 19,99

BD# MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

BD5# MATERIALS PER A DRENATGES

BD5Z# MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES
BD5Z8FC0 u Bast.+reixa,fos.dúc.abatib+tanca,p/embor.,750x245x70

Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 750x245x70 mm classe C250 segons
norma UNE EN 124 i 17 dm2 de superfície d'absorció

TOTAL PARTIDA................. 58,44

BD5Z8JC0 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, pe
Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 740x270x100 mm classe C250
segons norma UNE EN 124 i 12 dm2 de superfície d'absorció

TOTAL PARTIDA................. 47,54

BD5ZJJJ0 u Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa gr
Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52 kg de pes

TOTAL PARTIDA................. 71,23

BD7# TUBS PER A CLAVEGUERES I COL LECTORS

BD7J# TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA PER A CLAVEGUERES I COL LECTO
BD7JE180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i exte

Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE EN
13476 3

TOTAL PARTIDA................. 4,88

BD7JE300 m Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de
Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 200 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE EN 13244 2

TOTAL PARTIDA................. 10,80
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BD7JJ140 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i exte
Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE EN
13476 3

TOTAL PARTIDA................. 10,60

BDD# MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE

BDD1# MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE CIRCULARS
BDD15090 m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 80 cm, p

Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 80 cm, prefabricada

TOTAL PARTIDA................. 44,83

BDDZ# MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE
BDDZ3150 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa de D

Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa de D=70 cm i 145 kg de pes

TOTAL PARTIDA................. 75,91

BDDZ6DD0 u Bastiment circ.,+tapa,fos.dúctil p/pou reg.,abatib+tanca
Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible i amb tanca, pas lliure de 600
mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE EN 124

TOTAL PARTIDA................. 153,49

BDK# MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS

BDK2# PERICONS PREFABRICATS DE FORMIGÓ
BDK21495 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal lacions de serveis

TOTAL PARTIDA................. 15,45

BDKZ# MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS
BDKZ3150 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de

Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes

TOTAL PARTIDA................. 18,11

BF# TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

BFW# ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS

BFWB# ACCESSORIS GENÈRICS PER A TUBS DE POLIETILÈ
BFWB1L32 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 200

Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 200 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 6 bar
de pressió nominal, per a soldar

TOTAL PARTIDA................. 145,07

BG# MATERIALS PER A INSTAL LACIONS ELÈCTRIQUES

BG2# TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES

BG22# TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL LICS
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BG22TH10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa l
Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450
N, per a canalitzacions soterrades

TOTAL PARTIDA................. 1,71

BG3# CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ EL

BG31# CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV
BG319230 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió ass

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV K, bipolar, de secció 2 x
2.5 mm2, amb coberta del cable de PVC

TOTAL PARTIDA................. 0,75

BG319330 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió ass
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV K, tripolar, de secció 3 x
2.5 mm2, amb coberta del cable de PVC

TOTAL PARTIDA................. 1,00

BG319550 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió ass
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV K, tetrapolar, de secció 4 x
6 mm2, amb coberta del cable de PVC

TOTAL PARTIDA................. 2,67

BG38# CONDUCTORS DE COURE NUS
BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2

TOTAL PARTIDA................. 1,38

BGD# MATERIALS PER A INSTAL LACIONS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ C

BGD1# PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA
BGD12220 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de cou

Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargària, de 14.6 mm de diàmetre,
de 300 μm

TOTAL PARTIDA................. 12,20

BGW# PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL LACIONS ELÈCTRIQUE

BGW3# PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE T
BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de cour

Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus

TOTAL PARTIDA................. 0,35

BGY# PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL LACIONS EL

BGYD# PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A ELEMENTS DE CONNE
BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes d

Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra
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TOTAL PARTIDA................. 4,40

BH# MATERIALS PER A INSTAL LACIONS D'ENLLUMENAT

BHM# ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS

BHM1# COLUMNES
BHM11F22 u Columna d'acer galvanitzat,Nikolson

Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 4 m d'alçària, coronament sense platina,
amb base platina i porta, segons norma UNE EN 40 5

TOTAL PARTIDA................. 283,10

BHM11J22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncoc
Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 6 m d'alçària, coronament sense platina,
amb base platina i porta, segons norma UNE EN 40 5

TOTAL PARTIDA................. 245,52

BHN# LLUMS PER A EXTERIORS

BHN1# LLUMS ASIMÈTRICS PER A EXTERIORS, AMB LÀMPADES LED
BHN15FA4 u Llum ALMSL 30w o similar

Llum LED per a vial de distribució asimètrica, amb cos d'alumini fos, equipat amb 6 móduls LED estancs amb
grau de protecció IP 66 i IK08, amb un total de 120 LED i un dispositiu d'alimentació i control no regulable de
129 W de potència total, flux lluminós de 9650 lumen, temperatura de color 4000 K, vida útil >= 83000 h,
aïllament elèctric de classe I, amb accessori per fixar lateralment al suport

TOTAL PARTIDA................. 212,80

BHU# LÀMPADES

BHUL# LÀMPADES LED
BHUL3114 u Làmpada led D=60/66,E27,18W,230V,>=1520lm(100W),

Làmpada led de 60/66 mm de diàmetre, amb casquet E27, de 18 W de potència màxima i 230 V de tensió
d'alimentació, de >=1520 lm de flux lluminós (equivalència aproximada a 100 W incandescent), amb una
temperatura de color de 2200 a 2700 K i un grau de rendiment del color Ra=80 a 85

TOTAL PARTIDA................. 19,86

BHW# PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL LACIONS D'ENLLUMEN

BHWM# PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A ELEMENTS DE SUPORT DE LLU
BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes

Part proporcional d'accessoris per a columnes

TOTAL PARTIDA................. 42,77

BQ# MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS

BQ1# BANCS

BQ15# BANCS DE RESINES
BQ152921 u Banc de fusta plàstica reciclada, de 1.8 m de llargària, am

Banc de fusta plàstica reciclada, de 1.3 m de llargària, amb suport de formigó, amb respatller, per a col locació
superficial

TOTAL PARTIDA................. 375,25
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BQ152928 u Cadira de fusta plàstica reciclada

TOTAL PARTIDA................. 190,00

BQ2# PAPERERES

BQ21# PAPERERES TRABUCABLES
BQ213110 u Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre de planxa pi

Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre de planxa pintada de gruix 1 mm, amb base perforada, vora de
forma arrodonida i suports de tub de 50x20x1,5 mm

TOTAL PARTIDA................. 65,55

BQ21SPEN u Paperera + cendrer Spencer CPQ codi Daniela 17515 o e
Paperera + cendrer Spencer CPQ codi Daniela 17515 o equivalent, de 85 lts de capacitat, en acer pintat lacat
en pols color RAL 7016, inclou accessoris de muntatge i fixació.

TOTAL PARTIDA................. 552,19

BQ3# FONTS

BQ31# FONTS PER A EXTERIORS
BQ312411 u Font per a exterior Novatilu UF3

Font per a exterior d'acer al carboni 240 amb protecció antioxidant i pintura en pols color marró, de forma
rectangular, amb una tapa de registre, broc de llautó cromat, adaptada

TOTAL PARTIDA................. 406,60

BQ31EFUE u Font rectangular Fuente R codi Daniela 2600 de Disset U
Font rectangular Fuente R codi Daniela 2600 de Disset Urban o equivalent de 890x296xH990 mm d'acer pintat
lacat en pols color RAL 7016

TOTAL PARTIDA................. 733,88

BQ3Z# ELEMENTS AUXILIARS PER A FONTS
BQ3Z1300 u Part proporcional d'acce. i elements de muntatge per a

Part proporcional d'accessoris i elements de muntatge per a connexió a la xarxa d'aigua potable i a la xarxa de
sanejament de font per a exterior

TOTAL PARTIDA................. 332,50

BQB# JARDINERES I EQUIPAMENTS PER A JARDINERIA

BQB1# JARDINERES AMB ESTRUCTURA D'ACER
BQB11C31 u Jardinera de panell d'acer inoxidable amb estructura de

Jardinera de panell d'acer inoxidable amb estructura de perfils d'acer, quadrada, de 1.2x1.2 m, de 0.8 m
d'alçària

TOTAL PARTIDA................. 2.670,80

BQB2# JARDINERES DE FOSA
BQB21511 u Jardinera de fosa amb protecció antioxidant i pintura co

Jardinera de fosa amb protecció antioxidant i pintura color negre forja, rectangular d'1 x 0.45 m, de 0.5 m
d'alçària
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TOTAL PARTIDA................. 980,24

BQB21521 u Jardinera de fosa amb protecció antioxidant i pintura co
Jardinera de fosa amb protecció antioxidant i pintura color negre forja, rectangular de 2 x 0.45 m, de 0.5 m
d'alçària

TOTAL PARTIDA................. 1.140,00

BQB2R060 u Jardinera de fosa amb protecció antioxidant i pintura de
Jardinera de fosa amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, de forma quadrada, de 60x60 cm i
55 cm d'alcària de mides aproximades

TOTAL PARTIDA................. 427,50

BQBB# MATERIALS PER A PROTECCIONS DE PARTERRES
BQBB14C1 m Límit per a protecció de parterres d'acer inoxidable 1.43

Límit per a protecció de parterres d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) segons UNE EN 10088 1, de 40 cm
d'alçària, amb muntants de tub de 50 mm de diàmetre cada 60 cm i passamà de platina amb forma corba, per
a col locar amb fixacions mecàniques

TOTAL PARTIDA................. 339,04

BR# MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE

BR3# CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACA

BR34# ESMENES BIOLÒGIQUES
BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, s

Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0.8 m3

TOTAL PARTIDA................. 59,67

BR34J000 kg Bioactivador microbià
Bioactivador microbià

TOTAL PARTIDA................. 7,07

BR36# ESMENES D'ORIGEN SINTÈTIC
BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica

Estabilitzant sintètic de base acrílica

TOTAL PARTIDA................. 8,77

BR3A# ADOBS MINERALS SÒLIDS DE FONS
BR3A7000 kg Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent

Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent

TOTAL PARTIDA................. 5,89

BR3P# TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA
BR3P2110 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una co

Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada a granel

TOTAL PARTIDA................. 38,48
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BR3P2150 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una co
Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada en sacs de 0.8 m3

TOTAL PARTIDA................. 51,25

BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra se
Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta

TOTAL PARTIDA................. 0,98

BR4# ARBRES I PLANTES

BR44# ARBRES PLANIFOLIS (MACLURA A PYRUS)
BR44J429 u Pyrus communis Beech Hill de perímetre de 14 a 16 cm,

Pyrus communis Beech Hill de perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 45 cm i
profunditat mínima 31,5 cm segons fórmules NTJ

TOTAL PARTIDA................. 128,75

BR49# ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (ABELIA A ASPLENIUM)
BR49B611 u Alyssum maritimum en contenidor d'1 l

Alyssum maritimum en contenidor d'1 l

TOTAL PARTIDA................. 0,55

BR4B# ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (CARYOPTERIS A CORTADERIA)
BR4BH833 u Cistus monspeliensis d'alçària de 30 a 40 cm, en conten

Cistus monspeliensis d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l

TOTAL PARTIDA................. 3,64

BR4D# ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (ERYNGIUM A INDIGOFERA)
BR4DQ612 u Helichrysum italicum d'alçària de 20 a 30 cm, en conten

Helichrysum italicum d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,3 l

TOTAL PARTIDA................. 2,31

BR4E# ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (INULA A MANDEVILLEA)
BR4EEB41 u Lavandula dentata en contenidor de 2 l

Lavandula dentata en contenidor de 2 l

TOTAL PARTIDA................. 2,20

BR4EEM43 u Lavandula latifolia d'alçària de 20 a 30 cm, en contenido
Lavandula latifolia d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor de 2 l

TOTAL PARTIDA................. 2,96

BR4EJBF2 u Limonium virgatum d'alçària de 15 a 20 cm, en alvèol fo
Limonium virgatum d'alçària de 15 a 20 cm, en alvèol forestal de 200 cm3

TOTAL PARTIDA................. 0,70

BR4H# ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (RIBES A SYRINGA)
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BR4HHKH1 u Sedum sediforme en alvèol hortícola de 40 cm3
Sedum sediforme en alvèol hortícola de 40 cm3

TOTAL PARTIDA................. 0,59

BR4U# BARREGES DE LLAVORS I PANS D'HERBA PER IMPLANTACIONS DE GESPA
BR4U1J00 kg Barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició d

Barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició d'espècies arbustives i/o de flor, segons NTJ 07N

TOTAL PARTIDA................. 15,67

BRZ# MATERIALS PER A OPERACIONS AUXILIARS DE JARDINERIA

BRZ2# MATERIALS PER A ASPRATGES
BRZ21610 u Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circ

Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 6 cm de diàmetre i 2 m de llargària

TOTAL PARTIDA................. 3,13

BRZ22510 u Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges
Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges

TOTAL PARTIDA................. 0,44

C# MAQUINÀRIA

C1# MAQUINÀRIA

C11# MAQUINÀRIA TRENCADORA

C110# MAQUINÀRIA TRENCADORA
C1101200 h Compressor+dos martells pneumàtics

Compressor amb dos martells pneumàtics

TOTAL PARTIDA................. 13,45

C1102341 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t
Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t, amb martell trencador

TOTAL PARTIDA................. 104,05

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador
Retroexcavadora amb martell trencador

TOTAL PARTIDA................. 55,43

C13# MAQUINÀRIA PER A TERRES I RUNES

C131# CARREGADORES EXCAVADORES
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

TOTAL PARTIDA................. 95,56

C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t
Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t

LLISTAT DE PREUS DESCOMPOSTOS
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TOTAL PARTIDA................. 91,38

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t
Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

TOTAL PARTIDA................. 54,35

C133# ANIVELLADORES I COMPACTADORES
C1331100 h Motoanivelladora petita

Motoanivelladora petita

TOTAL PARTIDA................. 63,16

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t
Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

TOTAL PARTIDA................. 71,96

C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg
Compactador duplex manual de 700 kg

TOTAL PARTIDA................. 8,43

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm
Safata vibrant amb placa de 60 cm

TOTAL PARTIDA................. 5,96

C15# MAQUINÀRIA PER A TRANSPORTS I ELEVACIÓ

C150# MAQUINÀRIA PER A TRANSPORTS I ELEVACIÓ
C1501700 h Camió per a transport de 7 t

Camió per a transport de 7 t

TOTAL PARTIDA................. 34,73

C1501800 h Camió per a transport de 12 t
Camió per a transport de 12 t

TOTAL PARTIDA................. 41,40

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3
Camió cisterna de 8 m3

TOTAL PARTIDA................. 45,82

C1502F00 h Camió cisterna de 10 m3
Camió cisterna de 10 m3

TOTAL PARTIDA................. 50,44

C1503000 h Camió grua
Camió grua

TOTAL PARTIDA................. 48,50
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C1503300 h Camió grua de 3 t
Camió grua de 3 t

TOTAL PARTIDA................. 45,95

C1503500 h Camió grua 5t
Camió grua de 5 t

TOTAL PARTIDA................. 41,11

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim
Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim

TOTAL PARTIDA................. 41,90

C17# MAQUINÀRIA PER A FORMIGONS I BETUMS

C170# MAQUINÀRIA PER A FORMIGONS I BETUMS
C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic

Camió cisterna per a reg asfàltic

TOTAL PARTIDA................. 30,04

C1704200 h Mesclador continu per a morter preparat en sacs
Mesclador continu per a morter preparat en sacs

TOTAL PARTIDA................. 1,52

C1705600 h Formigonera de 165 l
Formigonera de 165 l

TOTAL PARTIDA................. 1,82

C1705700 h Formigonera de 250 l
Formigonera de 250 l

TOTAL PARTIDA................. 2,95

C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigó
Estenedora per a paviments de formigó

TOTAL PARTIDA................. 83,32

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa
Estenedora per a paviments de mescla bituminosa

TOTAL PARTIDA................. 57,36

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic

TOTAL PARTIDA................. 65,79

C170H000 h Màquina tallajunts disc diamant p/paviment
Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment

TOTAL PARTIDA................. 7,54
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C1B# MAQUINÀRIA PER A PROTECCIONS

C1B0# MAQUINÀRIA PER A PROTECCIONS DE VIALITAT
C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada

Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada

TOTAL PARTIDA................. 37,13

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament ma
Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual

TOTAL PARTIDA................. 28,40

C2# EINES

C20# EINES

C200# EINES
C2001000 h Martell trencador manual

Martell trencador manual

TOTAL PARTIDA................. 3,48

C2005000 h Regle vibratori
Regle vibratori

TOTAL PARTIDA................. 4,71

C200H000 h Màquina taladr.diamant refrig.aigua forats 5 20cm
Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim

TOTAL PARTIDA................. 7,36

CR# MAQUINÀRIA PER A JARDINERIA

CR7# MAQUINÀRIA PER A SEMBRES

CR71# MAQUINÀRIA PER A SEMBRES
CR713300 h Hidrosembradora muntada sobre camió, amb dipòsit de

Hidrosembradora muntada sobre camió, amb dipòsit de 2500 l, amb bomba incorporada de 15 a 20 kW

TOTAL PARTIDA................. 37,72

D# ELEMENTS COMPOSTOS

D0# ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS

D06# FORMIGONS SENSE ADDITIUS

D060# FORMIGONS SENSE ADDITIUS, AMB CIMENTS PÒRTLAND AMB ADDICIONS
D060M0B2 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4

Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B L
32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l
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19,78hA0150000 21,98Manobre especialista0,90
0,31m3B0111000 1,74Aigua0,18

12,13tB0312010 18,66Sorra de pedrera de pedra granítica per a form0,65
30,85tB0332Q10 19,90Grava de pedrera de pedra granítica, de grandà1,55
16,55tB0512401 110,30Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B L 320,15
1,33hC1705700 2,95Formigonera de 250 l0,45
0,20%A%AUX001 19,78Despeses auxiliars sobre la mà d'obra0,01

TOTAL PARTIDA................. 81,14

D07# MORTERS I PASTES

D070# MORTERS SENSE ADDITIUS
D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B L

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

21,98hA0150000 21,98Manobre especialista1,00
0,35m3B0111000 1,74Aigua0,20

29,65tB0310020 18,19Sorra de pedrera per a morters1,63
27,58tB0512401 110,30Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B L 320,25
1,27hC1705600 1,82Formigonera de 165 l0,70
0,22%A%AUX001 21,98Despeses auxiliars sobre la mà d'obra0,01

TOTAL PARTIDA................. 81,05

D0701821 m3 Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B L,sorra ,380k
Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

21,98hA0150000 21,98Manobre especialista1,00
0,22%%NAAA 21,98Despeses auxiliars0,01

27,65tB0310020 18,19Sorra de pedrera per a morters1,52
41,91tB0512401 110,30Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B L 320,38
1,27hC1705600 1,82Formigonera de 165 l0,70
0,35m3B0111000 1,74Aigua0,20

TOTAL PARTIDA................. 93,38

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM I
Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

23,08hA0150000 21,98Manobre especialista1,05
0,35m3B0111000 1,74Aigua0,20

25,10tB0310020 18,19Sorra de pedrera per a morters1,38
41,91tB0512401 110,30Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B L 320,38
45,60kgB0532310 0,24Calç aèria hidratada CL 90 S, en sacs190,00
1,32hC1705600 1,82Formigonera de 165 l0,73
0,23%A%AUX001 23,08Despeses auxiliars sobre la mà d'obra0,01

TOTAL PARTIDA................. 137,59

D0B# ACER FERRALLAT O TREBALLAT

D0B2# ACER EN BARRES
D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

0,13hA0124000 25,47Oficial 1a ferrallista0,01
0,11hA0134000 22,61Ajudant ferrallista0,01
0,01kgB0A14200 1,30Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm0,01
0,70kgB0B2A000 0,67Acer en barres corrugades B500S de límit elàst1,05
0,00%A%AUX001 0,24Despeses auxiliars sobre la mà d'obra0,01

TOTAL PARTIDA................. 0,96

LLISTAT DE PREUS DESCOMPOSTOS
DescripcióPartides Codi Ut Preus/Ut. Subtotal Totalquantitat

dimecres, 20 de setembre de 2000 22 de 44

E# PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ

EB# PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

EB1# BARANES

EB14# PASSAMANS PER A BARANES
EB146A01 m Passamà planxa acer galv.,g=1.4mm,desenv.=20cm,col.c

Passamà de planxa d'acer galvanitzat de 1.4 mm de gruix i 20 cm de desenvolupament, col locat cargolat

8,54hA012F000 25,87Oficial 1a manyà0,33
7,49hA013F000 22,69Ajudant manyà0,33
0,48uB5ZZJTNT 0,24Vis d'acer galvanitzat de 5.5x110 mm, amb junt2,00
4,57mBB14D00J 4,57Passamà de planxa d'acer galvanitzat de 1.4 m1,00
0,40%A%AUX001 16,02Despeses auxiliars sobre la mà d'obra0,03

TOTAL PARTIDA................. 21,48

ED# INSTAL LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

ED7# CLAVEGUERONS

ED7J# CLAVEGUERONS AMB TUB DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT
ED7J7E30 m Clavegueró PEAD p/evac.sifòn.,PE 100,DN=200mm,PN=

Clavegueró de polietilè d'alta densitat per a evacuació sifònica, PE 100 de 200 mm de diàmetre nominal
exterior, 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26 segons UNE EN 13244 2, inclosos accessoris, per anar soterrat

14,48hA012J000 26,32Oficial 1a lampista0,55
12,44hA013M000 22,61Ajudant muntador0,55
10,80mBD7JE300 10,80Tub de polietilè d'alta densitat de designació P1,00
33,37uBFWB1L32 145,07Accessori per a tubs de polietilè de densitat alt0,23
0,40%A%AUX001 26,91Despeses auxiliars sobre la mà d'obra0,02

TOTAL PARTIDA................. 71,48

ESEGSURET ut Despeses de seguretat i salut
Despeses de seguretat i salut, redacció pla de seguretat, recurs preventiu, equips de protecció individual,
proteccions col.lectives, tancament de l'obra, proteccions de rases i passos, senyalització, control accessos,
senyalització trànsit, formació, primers auxilis, equips d'higiene i benestar,...

TOTAL PARTIDA.................

F# PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ

F2# DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

F21# DEMOLICIONS
F2192C06 m Demol.vorada+rigola form.sob/form.,martell trenc.i càr

Demolició de vorada amb rigola de formigó col locada sobre formigó amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor

2,77hC1105A00 55,43Retroexcavadora amb martell trencador0,05
1,30hC1313330 54,35Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t0,02

TOTAL PARTIDA................. 4,08

F2194AG5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de g
Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix amb retroexcavadora, amb martell trencador i
manual en vores de façanes per evitar trencar revestiments façanes i marjapeus entrades i càrrega sobre
camió



LLISTAT DE PREUS DESCOMPOSTOS
DescripcióPartides Codi Ut Preus/Ut. Subtotal Totalquantitat

dimecres, 20 de setembre de 2000 23 de 44

1,10hA0150000 21,98Manobre especialista0,05
2,49hC1105A00 55,43Retroexcavadora amb martell trencador0,05
0,13hC1101200 13,45Compressor+dos martells pneumàtics0,01
0,56hC1311440 95,56Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 200,01

TOTAL PARTIDA................. 4,29

F2194JK5 m2 Demolició de paviment de panots i lloses formigó col lo
Demolició de paviment de panots, inclou vorada i rigola col locats sobre formigó, de fins a 25 cm de gruix i
fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador amb martell trencador, amb compressor i
manual en vores de façanes per evitar trencar revestiments façanes i marjapeus entrades i càrrega sobre
camió i càrrega sobre camió

0,88hA0150000 21,98Manobre especialista0,04
4,32hC1105A00 55,43Retroexcavadora amb martell trencador0,08
1,58hC1313330 54,35Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t0,03
0,40hC1101200 13,45Compressor+dos martells pneumàtics0,03

TOTAL PARTIDA................. 7,18

F2194XG5 m2 Demol.paviment mescla bituminosa,g<=15cm,ampl.>2m
Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió

1,94hC1105A00 55,43Retroexcavadora amb martell trencador0,04
0,32hC1311440 95,56Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 200,00

TOTAL PARTIDA................. 2,26

F219FBC0 m Tall paviment mescla bituminosa h>=15cm
Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc
de diamant, per a delimitar la zona a demolir

1,76hA0150000 21,98Manobre especialista0,08
0,03%%NAAA 1,76Despeses auxiliars0,02
0,60hC170H000 7,54Màquina tallajunts disc diamant p/paviment0,08

TOTAL PARTIDA................. 2,39

F21D# DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE SANEJAMENT I DRENATGE
F21DFG02 m Demol.pou D=80cm,paret 15cm maó,m.mec.+càrrega ca

Demolició de pou de diàmetre 80 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

5,92hC1313330 54,35Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t0,11

TOTAL PARTIDA................. 5,92

F22# MOVIMENTS DE TERRES

F221# EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY
F22113L2 m2 Neteja+esbrossada terreny,pala carreg.,+càrr.mec.s/cam

Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió

0,57hC1311440 95,56Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 200,01

TOTAL PARTIDA................. 0,57

F221C472 m3 Excav.p/caixa pav.,terreny compact.(SPT 20 50),pala ex
Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20 50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió

4,11hC1312340 91,38Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de0,05

TOTAL PARTIDA................. 4,11
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F221D8A8 m3 Excav.p/caixa pav.,roca rc.alta(50 100MPa),pala excav.+
Excavació per a caixa de paviment en roca de resistència a la compressió alta (50 a 100 MPa), realitzada amb
pala excavadora amb martell trencador i càrrega indirecta sobre camió

38,08hC1102341 104,05Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de0,37
6,02hC1311440 95,56Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 200,06

TOTAL PARTIDA................. 44,10

F222# EXCAVACIONS DE RASES I POUS
F2226123 m3 Excav.rasa,amp:<=1m,fond.=<=2m,terreny n/clasf.,retro

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb
retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

1,70hA0140000 21,26Manobre0,08
8,73hC1313330 54,35Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t0,16
0,03%A%AUX001 1,70Despeses auxiliars sobre la mà d'obra0,02

TOTAL PARTIDA................. 10,45

F226# TERRAPLENADA I PICONATGE DE TERRES
F226170F m3 Terraplenada/picon.caixa pav.mat.adeq.excav.g<25cm,

Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades
de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM

2,48hC1311440 95,56Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 200,03
3,60hC13350C0 71,96Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t0,05

TOTAL PARTIDA................. 6,08

F227# REPÀS I PICONATGE DE TERRES
F227R00A m2 Repàs+picon.esplanada,90%PM

Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 90% PM

0,51hC1331100 63,16Motoanivelladora petita0,01
0,72hC13350C0 71,96Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t0,01

TOTAL PARTIDA................. 1,22

F228# REBLIMENT I PICONATGE DE RASES
F2285D0F m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.<=0,6m,mat.selecc.excav. ,g

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat, en tongades de gruix de més
de 25 utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM.

12,09hA0150000 21,98Manobre especialista0,55
3,26hC1313330 54,35Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t0,06
3,28hC133A0K0 5,96Safata vibrant amb placa de 60 cm0,55
0,18%A%AUX001 12,09Despeses auxiliars sobre la mà d'obra0,02

TOTAL PARTIDA................. 18,81

F2285M00 m3 Rebliment rasa instal lacions,sorra,banda
Rebliment i piconatge de rasa d'instal lacions, amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm,
utilitzant picó vibrant inclòs col locació de bandes de senyalització de serveis.

4,40hA0150000 21,98Manobre especialista0,20
32,06tB0310500 17,81Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm1,80
3,26hC1313330 54,35Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t0,06
1,19hC133A0K0 5,96Safata vibrant amb placa de 60 cm0,20
0,07%A%AUX001 4,40Despeses auxiliars sobre la mà d'obra0,02

TOTAL PARTIDA................. 40,97
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F228A80F m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.0,6 1,5m,mat.adeq.excav. ,
Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95%
PM

5,28hA0150000 21,98Manobre especialista0,24
3,26hC1313330 54,35Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t0,06
2,02hC133A030 8,43Compactador duplex manual de 700 kg0,24
0,08%A%AUX001 5,28Despeses auxiliars sobre la mà d'obra0,02

TOTAL PARTIDA................. 10,64

F228AD0F m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.0,6 1,5m,mat.selecc.excav.
Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat, en tongades de
gruix de més de 25 , utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM.

4,84hA0150000 21,98Manobre especialista0,22
3,26hC1313330 54,35Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t0,06
1,85hC133A030 8,43Compactador duplex manual de 700 kg0,22
0,07%A%AUX001 4,84Despeses auxiliars sobre la mà d'obra0,02

TOTAL PARTIDA................. 10,02

F24# TRANSPORT DE TERRES I RUNA A OBRA

F241# TRANSPORT DE TERRES A OBRA
F2412069 m3 Transp.terres,reutilitz.obra,camió 12t,carreg.mec.,rec.1

Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

6,00hC1501800 41,40Camió per a transport de 12 t0,15

TOTAL PARTIDA................. 6,00

F2R# GESTIÓ DE RESIDUS
F2R5426A m3 Transport residus,instal.gestió residus,camió 12t,càrreg

Transport de residus a instal lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a
la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

8,86hC1501800 41,40Camió per a transport de 12 t0,21

TOTAL PARTIDA................. 8,86

F2RA# DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RE
F2RA73G0 m3 Deposició controlada dipòsit autoritzat,residus barrej. i

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

16,15tB2RA73G0 16,15Deposició controlada dipòsit autoritzat,residus1,00

TOTAL PARTIDA................. 16,15

F2RA7LP1 m3 Deposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon s
Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

5,93m3B2RA7LP1 5,93Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs1,00

TOTAL PARTIDA................. 5,93

F3# FONAMENTS I CONTENCIONS

F31# RASES I POUS
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F315# FORMIGONAMENT DE RASES I POUS
F31522G1 m3 Formigó rasa/pou fonament,HA 25/P/20/IIa,camió

Formigó per a rases i pous de fonaments, HA 25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió

5,32hA0140000 21,26Manobre0,25
77,29m3B065960C 70,26Formigó HA 25/P/20/IIa de consistència plàstic1,10
0,08%A%AUX001 5,32Despeses auxiliars sobre la mà d'obra0,02

TOTAL PARTIDA................. 82,68

F31B# ARMADURES PER A RASES I POUS
F31B3000 kg Arm.rases i pous AP500S barres corrug.

Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

0,15hA0124000 25,47Oficial 1a ferrallista0,01
0,18hA0134000 22,61Ajudant ferrallista0,01
0,01kgB0A14200 1,30Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm0,01
0,96kgD0B2A100 0,96Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i m1,00
0,01%A%AUX001 0,33Despeses auxiliars sobre la mà d'obra0,02

TOTAL PARTIDA................. 1,30

F32# MURS DE CONTENCIÓ

F325# FORMIGONAT DE MURS DE CONTENCIÓ
F32515G1 m3 Formigó p/murs cont.,h<=3m,HA 25/P/20/IIa,camió

Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HA 25/P/20/IIa de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm i abocat des de camió

3,57hA0122000 25,47Oficial 1a paleta0,14
11,91hA0140000 21,26Manobre0,56
73,77m3B065960C 70,26Formigó HA 25/P/20/IIa de consistència plàstic1,05
0,39%A%AUX001 15,47Despeses auxiliars sobre la mà d'obra0,03

TOTAL PARTIDA................. 89,63

F32B# ARMADURES PER A MURS DE CONTENCIÓ
F32B300P kg Armadura p/murs cont. AP500S barres corrug.,h<=3m

Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de 3 m, d'acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2

0,20hA0124000 25,47Oficial 1a ferrallista0,01
0,23hA0134000 22,61Ajudant ferrallista0,01
0,01kgB0A14200 1,30Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm0,01
0,96kgD0B2A100 0,96Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i m1,00
0,01%A%AUX001 0,43Despeses auxiliars sobre la mà d'obra0,02

TOTAL PARTIDA................. 1,40

F32D# ENCOFRAT PER A MURS DE CONTENCIÓ
F32DD103 m2 Muntatge+desm.1 cara encofrat,tauler pi p/mur conten

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a murs de contenció de base
rectilínia encofrats a una cara, d'una alçària <= 3 m

14,01hA0123000 25,47Oficial 1a encofrador0,55
13,57hA0133000 22,61Ajudant encofrador0,60
0,22kgB0A31000 1,45Clau acer0,15
0,61mB0D21030 0,37Tauló de fusta de pi per a 10 usos1,65
0,49m3B0D31000 258,97Llata de fusta de pi0,00
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0,10cuB0D625A0 10,00Puntal metàl lic i telescòpic per a 3 m d'alçària0,01
1,50m2B0D71130 1,36Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de g1,10
0,12lB0DZA000 2,94Desencofrant0,04
0,69%A%AUX001 27,57Despeses auxiliars sobre la mà d'obra0,03

TOTAL PARTIDA................. 31,30

F3Z# ELEMENTS ESPECIALS PER A FONAMENTS

F3Z1# CAPES DE NETEJA I ANIVELLAMENT
F3Z112P1 m2 Capa neteja+anivell. g=10cm form. HL 150/P/20/, camió

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL 150/P/20 de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

1,91hA0121000 25,47Oficial 1a0,08
3,19hA0140000 21,26Manobre0,15
6,44m3B06NLA2C 61,29Formigó de neteja, amb una dosificació de 1500,11
0,08%A%AUX001 5,10Despeses auxiliars sobre la mà d'obra0,02

TOTAL PARTIDA................. 11,61

F7# IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

F7B# GEOTÈXTILS I LÀMINES SEPARADORES

F7B4# GEOTÈXTILS DE POLIÈSTER
F7B451B0 m2 Tela antigerminant, 110 130g/m2

Tela antigerminant per a sòl, de 110a 130 g/m2, fixada amb punxons.

1,02hA0127000 25,47Oficial 1a col locador0,04
0,45hA0137000 22,61Ajudant col locador0,02
0,61m2B7B151B0 0,55Geotèxtil format per feltre de polièster no teix1,10
0,02%A%AUX001 1,47Despeses auxiliars sobre la mà d'obra0,02

TOTAL PARTIDA................. 2,10

F9# PAVIMENTS

F92# SUBBASES

F921# SUBBASES DE TOT U
F921201F m3 Subbase tot u art.,estesa+picon.95%PM

Subbase de tot u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM

1,06hA0140000 21,26Manobre0,05
0,09m3B0111000 1,74Aigua0,05

19,44m3B0372000 16,90Tot u artificial1,15
2,21hC1331100 63,16Motoanivelladora petita0,04
2,16hC13350C0 71,96Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t0,03
1,15hC1502E00 45,82Camió cisterna de 8 m30,03
0,02%A%AUX001 1,06Despeses auxiliars sobre la mà d'obra0,02

TOTAL PARTIDA................. 26,12

F93# BASES

F931# BASES DE TOT U
F931201J m3 Base tot u art.,estesa+picon.98%PM

Base de tot u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM
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1,06hA0140000 21,26Manobre0,05
0,09m3B0111000 1,74Aigua0,05

19,44m3B0372000 16,90Tot u artificial1,15
2,21hC1331100 63,16Motoanivelladora petita0,04
2,88hC13350C0 71,96Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t0,04
1,15hC1502E00 45,82Camió cisterna de 8 m30,03
0,02%A%AUX001 1,06Despeses auxiliars sobre la mà d'obra0,02

TOTAL PARTIDA................. 26,84

F936# BASES DE FORMIGÓ
F9365H11 m3 Base formigó HM 20/B/20/I, camió+vibr.manual, reglej

Base de formigó HM 20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

3,82hA012N000 25,47Oficial 1a d'obra pública0,15
9,57hA0140000 21,26Manobre0,45

66,76m3B064300B 63,58Formigó HM 20/B/20/I de consistència tova, gr1,05
0,71hC2005000 4,71Regle vibratori0,15
0,20%A%AUX001 13,39Despeses auxiliars sobre la mà d'obra0,02

TOTAL PARTIDA................. 81,05

F96# VORADES

F96A# VORADES DE PLANXA D'ACER
F96AU030 m Vorada xapa acer corten,g=8mm,h=300mm,s/base form

Vorada de xapa d'acer corten, de 8 mm de gruix i 300 mm d'alçària, inclòs elements metàl lics d'ancoratge
soldats a la xapa i col locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resitència mínima a
compressió inclosa.

3,82hA0121000 25,47Oficial 1a0,15
3,19hA0140000 21,26Manobre0,15
2,75m3B06NN14C 61,00Formigó d'ús no estructural de resistència a co0,05

48,75mB96AUC30 46,43Vorada de xapa d'acer 'corten', de 8 mm de gru1,05
0,11%A%AUX001 7,01Despeses auxiliars sobre la mà d'obra0,02

TOTAL PARTIDA................. 58,61

F97# RIGOLES

F971# BASES DE FORMIGÓ PER A RIGOLES
F9715G11 m3 Base p/rigola, HM 20/P/20/I, camió+vibr.manual, reglej

Base per a rigola amb formigó HM 20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat

5,09hA012N000 25,47Oficial 1a d'obra pública0,20
12,76hA0140000 21,26Manobre0,60
69,94m3B064300C 63,58Formigó HM 20/P/20/I de consistència plàstica1,10
0,28hC2005000 4,71Regle vibratori0,06
0,27%A%AUX001 17,85Despeses auxiliars sobre la mà d'obra0,02

TOTAL PARTIDA................. 88,34

F974# RIGOLES DE PECES DE MORTER DE CIMENT
F97422EA m Rigola ampl.=20cm,peces mort.ciment blanc 20x20x8cm

Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm, col locades amb
morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc. Inclou replantejos, tall i ajustaments de peces.
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5,35hA012N000 25,47Oficial 1a d'obra pública0,21
1,49hA0140000 21,26Manobre0,07
0,17tB051E201 171,02Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segon0,00
0,45tB0710150 36,09Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/m0,01
5,10uB97422E1 1,01Peça de morter de ciment color blanc, de 20x25,05
0,11hC1704200 1,52Mesclador continu per a morter preparat en sa0,07
0,10%A%AUX001 6,84Despeses auxiliars sobre la mà d'obra0,02

TOTAL PARTIDA................. 12,77

F9D# PAVIMENTS DE PECES CERÀMIQUES

F9DL# PAVIMENTS DE LLAMBORDINS CERÀMICS
F9DLM860 m2 Paviment llambordí ceràmic rect.,10x20cm,g=8cm,,col.+

Paviment de llambordí ceràmic de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, col locat i rejuntat amb
morter de ciment 1:6.Inclou replantejos, tall i ajustaments de peces.

22,41hA012N000 25,47Oficial 1a d'obra pública0,88
6,06hA0140000 21,26Manobre0,29

22,16m2B9DL2348 21,73Llambordí ceràmic de forma rectangular de 101,02
4,46m3D0701641 81,05Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CE0,06
0,43%A%AUX001 28,47Despeses auxiliars sobre la mà d'obra0,02

TOTAL PARTIDA................. 55,52

F9F5CR20 m2 Paviment de llosa de formigó de 20x20x8, amb botons p
Paviment de llosa de formigó de 30x20x10, amb botons podotàctils circulars (tactile crossing), acabat amb
textura llisa, tipus Vulcano Arena o similar, col locat amb morter de ciment 1:4 , reblert de junts amb beurada
de color, amb eliminació de sobrant de vorada i neteja final amb aigua a pressió. Inclou replantejos, tall i
ajustaments de peces.

3,17hA0137000 22,61Ajudant col locador0,14
8,15hA0127000 25,47Oficial 1a col locador0,32
1,49hA0140000 21,26Manobre0,07
0,19%%NAAA 12,80Despeses auxiliars0,02

26,93m2B9F1N100 25,65Llosa de formigó de 20x20x8, amb botons podo1,05
2,18kgB9CZ2000 0,87Beurada color2,50
6,07m3D0701821 93,38Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B L,so0,07

TOTAL PARTIDA................. 48,17

F9F5WR20 m2 Paviment de llosa de formigó de 20x20x8, amb ratllat d
Paviment de llosa de formigó de 30x20x10, amb ratllat direccional (warning crossing), acabat amb textura
llisa, tipus Vulcano Arena, Vulcano metal (elegir DF) o similar, col locat amb morter de ciment 1:4 , reblert de
junts amb beurada de color, amb eliminació de sobrant de vorada i neteja final amb aigua a pressió. Inclou
replantejos, tall i ajustaments de peces.

3,62hA0137000 22,61Ajudant col locador0,16
1,49hA0140000 21,26Manobre0,07
8,15hA0127000 25,47Oficial 1a col locador0,32
0,20%%NAAA 13,26Despeses auxiliars0,02

26,93m2B9CZ2WR 25,65Llosa de formigó de 20x20x8, amb ratllat direcc1,05
2,18kgB9CZ2000 0,87Beurada color2,50
6,07m3D0701821 93,38Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B L,so0,07

TOTAL PARTIDA................. 48,63

F9G# PAVIMENTS DE FORMIGÓ

F9G1# PAVIMENTS DE FORMIGÓ ACABATS SENSE ADDITIUS
F9G1D243 m3 Paviment form.s/add. HF 4MPa,c.plàstica,camió,vibr.m

Paviment de formigó sense additius HF 4 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica, escampat
des de camió, estesa i vibratge mecànic i acabat ratllat manual
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1,96hA012N000 25,47Oficial 1a d'obra pública0,08
5,10hA0140000 21,26Manobre0,24

75,35m3B06B2300 71,76Formigó per a paviments HF 4 MPa de resistèn1,05
2,75hC1709A00 83,32Estenedora per a paviments de formigó0,03
0,11%A%AUX001 7,06Despeses auxiliars sobre la mà d'obra0,02

TOTAL PARTIDA................. 85,27

F9H# PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA

F9H1# PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT
F9H111C1 t Paviment mesc.bit.AC 11 surf BC 35/50D,granul.granític

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf BC 35/50 D, amb betum millorat amb
cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

0,48hA012N000 25,47Oficial 1a d'obra pública0,02
1,83hA0140000 21,26Manobre0,09

59,19tB9H111C1 59,19Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC1,00
0,86hC13350C0 71,96Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t0,01
0,57hC1709B00 57,36Estenedora per a paviments de mescla bitumin0,01
0,79hC170D0A0 65,79Corró vibratori per a formigons i betums autop0,01
0,03%A%AUX001 2,31Despeses auxiliars sobre la mà d'obra0,02

TOTAL PARTIDA................. 63,76

F9J# REGS SENSE GRANULATS

F9J1# REGS AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS
F9J12P70 m2 Reg imprim.,emul.bitum.catiònica C60BF4 IMP, 1.5kg/m

Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1.5 kg/m2

0,09hA0150000 21,98Manobre especialista0,00
0,42kgB0552470 0,28Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de b1,50
0,12hC1702D00 30,04Camió cisterna per a reg asfàltic0,00
0,00%A%AUX001 0,09Despeses auxiliars sobre la mà d'obra0,02

TOTAL PARTIDA................. 0,63

FB# PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

FB1# BARANES

FB12# BARANES D'ACER
FB122AEM m Barana acer galv.,passamà,munt./100cm,brènd./12cm,h

Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de
120 a 140 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella

10,35hA012F000 25,87Oficial 1a manyà0,40
4,54hA013F000 22,69Ajudant manyà0,20
2,10uB0A62F90 1,05Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera2,00

143,77mBB122AE0 143,77Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, trave1,00
0,37%A%AUX001 14,89Despeses auxiliars sobre la mà d'obra0,03

TOTAL PARTIDA................. 161,13

FBA# SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

FBA1# MARQUES LONGITUDINALS
FBA15517 m Marca vial long.discontínua P RR, 10cm, 2/1, plástic en

Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P RR, de 10 cm d'amplària i 1/1 de relació pintat/no pintat, amb plàstic
d'aplicació en fred de dos components de qualsevol color i microesferes de vidre, aplicada mecànicament
mitjançant polvorització
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0,07hA0140000 21,26Manobre0,00
0,18hA0121000 25,47Oficial 1a0,01
0,00%%NAAA 0,25Despeses auxiliars0,02
0,32kgBBA17100 3,31Plàstic d'aplicació en fred de dos components d0,10
0,06kgBBA1M200 1,30Microesferes de vidre per a marques vials retro0,04
0,13hC1B02A00 37,13Màquina per a pintar bandes de vial, autoprop0,00

TOTAL PARTIDA................. 0,77

FBA1E517 m Marca vial long.contínua P RR, 10cm, plástic en fred 2 c
Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P RR, de 10 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

0,18hA0121000 25,47Oficial 1a0,01
0,07hA0140000 21,26Manobre0,00
0,34kgBBA17100 3,31Plàstic d'aplicació en fred de dos components d0,10
0,07kgBBA1M200 1,30Microesferes de vidre per a marques vials retro0,05
0,13hC1B02A00 37,13Màquina per a pintar bandes de vial, autoprop0,00
0,00%A%AUX001 0,25Despeses auxiliars sobre la mà d'obra0,02

TOTAL PARTIDA................. 0,79

FBA27517 m Marca vial transv.contínua P RR, 50cm, plástic en fred 2
Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P RR, de 50 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

0,48hA0121000 25,47Oficial 1a0,02
0,20hA0140000 21,26Manobre0,01
0,01%%NAAA 0,69Despeses auxiliars0,02
1,69kgBBA17100 3,31Plàstic d'aplicació en fred de dos components d0,51
0,33kgBBA1M200 1,30Microesferes de vidre per a marques vials retro0,26
0,27hC1B02B00 28,40Màquina per a pintar bandes de vial, d'acciona0,01

TOTAL PARTIDA................. 2,99

FBA3# MARQUES SUPERFICIALS
FBA31517 m2 Marca vial superficial P RR, plástic en fred 2 comp., màq

Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i
amb pluja, tipus P RR, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de
vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

2,14hA0121000 25,47Oficial 1a0,08
0,89hA0140000 21,26Manobre0,04
3,38kgBBA17100 3,31Plàstic d'aplicació en fred de dos components d1,02
0,65kgBBA1M200 1,30Microesferes de vidre per a marques vials retro0,50
1,19hC1B02B00 28,40Màquina per a pintar bandes de vial, d'acciona0,04
0,05%A%AUX001 3,03Despeses auxiliars sobre la mà d'obra0,02

TOTAL PARTIDA................. 8,30

FBB12252 u Placa circ. p/senyal.tràn. alumini anoditzat d=60cm làm
Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

5,65hA013M000 22,61Ajudant muntador0,25
6,58hA012M000 26,32Oficial 1a muntador0,25
0,18%%NAAA 12,23Despeses auxiliars0,02

49,19uBBM1260B 49,19Placa circ. p/senyal.tràn. alumini anoditzat d=61,00
3,01hC1503000 48,50Camió grua0,06

TOTAL PARTIDA................. 64,61
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FBB2B201 u Placa inform. p/senyal.tràn.,alumini anoditzat 60x60cm
Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x60 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

2,71hA013M000 22,61Ajudant muntador0,12
3,16hA012M000 26,32Oficial 1a muntador0,12
0,09%%NAAA 5,87Despeses auxiliars0,02

53,24uBBM1AHAB 53,24Placa inform. p/senyal.tràn.,alumini anoditzat 61,00
1,46hC1503000 48,50Camió grua0,03

TOTAL PARTIDA................. 60,65

FBB2B501 u Placa inform. p/senyal.tràn.,alumini anoditzat 60x90cm
Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x90 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

3,95hA012M000 26,32Oficial 1a muntador0,15
3,39hA013M000 22,61Ajudant muntador0,15
0,11%%NAAA 7,34Despeses auxiliars0,02

79,51uBBM1AHDB 79,51Placa inform. p/senyal.tràn.,alumini anoditzat 61,00
1,70hC1503000 48,50Camió grua0,04

TOTAL PARTIDA................. 88,66

FBBZ3010 m Tub alumini d:76 mm p/sup.senyals trànsit, fixat base
Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, fixat amb perforació amb
broca diamantada de 90 mm fins a 30 cm de profunditat i collat amb ciment ràpid.

2,55hA0121000 25,47Oficial 1a0,10
1,06hA0140000 21,26Manobre0,05
0,05%%NAAA 3,61Despeses auxiliars0,02
4,34kgB071A000K8 2,17Morter repar.frag.extra ràp.p/trànsit rodat,EM2,00

19,99mBBMZ2610 19,99Tub alumini d:76 mm p/sup.senyals trànsit1,00
0,33hC1503500 41,11Camió grua 5t0,01
0,59hC200H000 7,36Màquina taladr.diamant refrig.aigua forats 5 20,08

TOTAL PARTIDA................. 28,91

FD# SANEJAMENT I CANALITZACIONS

FD5# DRENATGES

FD5J# CAIXES PER A EMBORNALS
FD5J6F08 u Caixa p/embor.70x30x85cm,paret 15cm HM 20/P/20/I

Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM 20/P/20/I sobre solera
de 10 cm de formigó HM 20/P/20/I

31,89hA0140000 21,26Manobre1,50
38,21hA012N000 25,47Oficial 1a d'obra pública1,50
1,05%%NAAA 70,10Despeses auxiliars0,02
1,65lB0DZA000 2,94Desencofrant0,56

27,42m3B064300C 63,58Formigó HM 20/P/20/I de consistència plàstica0,43
1,38uB0DF6F0A 1,37Motlle metàl lic per a encofrat de caixa d'embo1,01

TOTAL PARTIDA................. 101,59

FD5J8F0E u Caixa p/embor.70x30x85cm,paret 20cm HM 20/P/20/I,
Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 20 cm de gruix de formigó HM 20/P/20/I sobre solera
de 15 cm de formigó HM 20/P/20/I

53,49hA012N000 25,47Oficial 1a d'obra pública2,10
44,65hA0140000 21,26Manobre2,10
41,47m3B064300C 63,58Formigó HM 20/P/20/I de consistència plàstica0,65
1,38uB0DF6F0A 1,37Motlle metàl lic per a encofrat de caixa d'embo1,01
1,65lB0DZA000 2,94Desencofrant0,56
1,47%A%AUX001 98,13Despeses auxiliars sobre la mà d'obra0,02
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TOTAL PARTIDA................. 144,10

FD5Z# ELEMENTS AUXILIARS PER A DRENATGES
FD5Z8FC4 u Bast.+reixa,fos.dúc.abatib+tanca,p/embor.720x215x70m

Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 720x215x70 mm, classe C250 segons
norma UNE EN 124 i 17 dm2 de superfície d'absorció, col locat amb morter

8,93hA0140000 21,26Manobre0,42
10,70hA012N000 25,47Oficial 1a d'obra pública0,42
0,29%%NAAA 19,63Despeses auxiliars0,02

58,44uBD5Z8FC0 58,44Bast.+reixa,fos.dúc.abatib+tanca,p/embor.,7501,00
1,32tB0710250 33,03Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/m0,04

TOTAL PARTIDA................. 79,68

FD5Z8JC4 u Bast.+reixa,fos.dúc.abatib+tanca,p/embor.740x270x100
Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 740x270x100 mm, classe C250
segons norma UNE EN 124 i 12 dm2 de superfície d'absorció, col locat amb morter

10,70hA012N000 25,47Oficial 1a d'obra pública0,42
8,93hA0140000 21,26Manobre0,42
1,32tB0710250 33,03Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/m0,04

47,54uBD5Z8JC0 47,54Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb1,00
0,29%A%AUX001 19,63Despeses auxiliars sobre la mà d'obra0,02

TOTAL PARTIDA................. 68,78

FD5ZJJJ4 u Bastiment+reixa practic.,p/embor.,fosa grisa,800x364x5
Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52 kg de pes,
col locat amb morter

8,91hA012N000 25,47Oficial 1a d'obra pública0,35
7,44hA0140000 21,26Manobre0,35
1,32tB0710250 33,03Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/m0,04

71,23uBD5ZJJJ0 71,23Bastiment i reixa practicable per a embornal, d1,00
0,25%A%AUX001 16,36Despeses auxiliars sobre la mà d'obra0,02

TOTAL PARTIDA................. 89,15

FD7# CLAVEGUERES

FD7J# CLAVEGUERES AMB TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA
FD7JE186 m Claveguera tub HPDE d200mm

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE EN 13476 3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col locat al fons de la rasa

3,68hA012M000 26,32Oficial 1a muntador0,14
3,17hA013M000 22,61Ajudant muntador0,14
4,98mBD7JE180 4,88Tub de paret estructurada, amb paret interna l1,02
0,10%A%AUX001 6,85Despeses auxiliars sobre la mà d'obra0,02

TOTAL PARTIDA................. 11,93

FD7JJ146 m Claveguera tub HPDE d315mm
Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la
norma UNE EN 13476 3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col locat al fons de la rasa

5,53hA012M000 26,32Oficial 1a muntador0,21
4,75hA013M000 22,61Ajudant muntador0,21

10,81mBD7JJ140 10,60Tub de paret estructurada, amb paret interna l1,02
0,15%A%AUX001 10,28Despeses auxiliars sobre la mà d'obra0,02

TOTAL PARTIDA................. 21,24
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FDD15094 m Paret pou circ.D=80cm,peces form.pref.,col.1:6
Paret per a pou circular de D=80 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col locades amb morter
ciment 1:6, amb ajust d'alçada a rasant del carrer i amb ajust a base pou trobada tubs i pou de resalt. Inclou
formació de reducció i tall peça inferior per ajust a col.lector.

8,91hA012N000 25,47Oficial 1a d'obra pública0,35
7,44hA0140000 21,26Manobre0,35
0,25%%NAAA 16,36Despeses auxiliars0,02

47,07mBDD15090 44,83Peça de formigó per a pou circular de diàmetre1,05
25,43m3B064300B 63,58Formigó HM 20/B/20/I de consistència tova, gr0,40
5,49hC1313330 54,35Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t0,10
4,86m3D0701641 81,05Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CE0,06

TOTAL PARTIDA................. 99,46

FDDZ6DD4 u Bastiment circ.,fos.dúctil,p/pou reg.+tapa abatib+tanca
Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, tipus tapa Novatilu TP3V
class. D 400 antilliscant o similar, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE EN 124,
col locat amb morter. Inclou distincio de registre de pou (Reisduals/Pluviasl).

10,44hA012N000 25,47Oficial 1a d'obra pública0,41
8,72hA0140000 21,26Manobre0,41
0,29%%NAAA 19,16Despeses auxiliars0,02
1,18tB0710250 33,03Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/m0,04

153,49uBDDZ6DD0 153,49Bastiment circ.,+tapa,fos.dúctil p/pou reg.,abat1,00

TOTAL PARTIDA................. 174,12

FDK# PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS

FDK2# PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS
FDK262B7 u Pericó regist.form.pref.sense fons,40x40x45 cm,p/inst.s

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal lacions de serveis, col locat
sobre solera de formigó HM 20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

12,74hA012N000 25,47Oficial 1a d'obra pública0,50
21,26hA0140000 21,26Manobre1,00
3,51m3B064500B 61,98Formigó HM 20/B/40/I de consistència tova, gr0,06

15,45uBDK21495 15,45Pericó de registre de formigó prefabricat sense1,00
9,70hC1503000 48,50Camió grua0,20
0,51%A%AUX001 34,00Despeses auxiliars sobre la mà d'obra0,02

TOTAL PARTIDA................. 63,17

FDKZ# ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS
FDKZ3154 u Bastiment+tapa p/pericó serv.,fosa grisa,420x420x40m

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col locat amb
morter

8,91hA012N000 25,47Oficial 1a d'obra pública0,35
7,44hA0140000 21,26Manobre0,35
0,15tB0710150 36,09Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/m0,00

18,11uBDKZ3150 18,11Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa1,00
0,25%A%AUX001 16,36Despeses auxiliars sobre la mà d'obra0,02

TOTAL PARTIDA................. 34,86

FG# INSTAL LACIONS ELÈCTRIQUES

FG2# TUBS I CANALS

FG22# TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL LICS
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FG22TH1K m Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=90mm,20J,450
Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450
N, muntat com a canalització soterrada

0,87hA012H000 26,32Oficial 1a electricista0,03
0,45hA013H000 22,57Ajudant electricista0,02
1,74mBG22TH10 1,71Tub corbable corrugat de polietilè, de doble ca1,02
0,02%A%AUX001 1,32Despeses auxiliars sobre la mà d'obra0,02

TOTAL PARTIDA................. 3,08

FG3# CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ EL

FG31# CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV
FG319234 m Cable 0,6/1 kV RV K, 2x2.5mm2,col.tub

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV K, bipolar, de secció 2 x
2.5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col locat en tub

0,39hA012H000 26,32Oficial 1a electricista0,02
0,34hA013H000 22,57Ajudant electricista0,02
0,77mBG319230 0,75Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de t1,02
0,01%A%AUX001 0,73Despeses auxiliars sobre la mà d'obra0,02

TOTAL PARTIDA................. 1,51

FG319334 m Cable interior 0,6/1 kV RV K, 3x2.5mm2,col.tub
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV K, tripolar, de secció 3 x
2.5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col locat en interior de columnes.

0,39hA012H000 26,32Oficial 1a electricista0,02
0,34hA013H000 22,57Ajudant electricista0,02
1,02mBG319330 1,00Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de t1,02
0,01%A%AUX001 0,73Despeses auxiliars sobre la mà d'obra0,02

TOTAL PARTIDA................. 1,76

FG319554 m Cable enllumenat ext.0,6/1 kV RV K, 4x6mm2,col.tub
Cable amb conductor de coure per a enllumenat exterior de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació
RV K, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC, col locat en tub

1,05hA012H000 26,32Oficial 1a electricista0,04
0,90hA013H000 22,57Ajudant electricista0,04
2,72mBG319550 2,67Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de t1,02
0,03%A%AUX001 1,96Despeses auxiliars sobre la mà d'obra0,02

TOTAL PARTIDA................. 4,71

FG38# CONDUCTORS DE COURE NUS
FG380902 m Conductor Cu nu,1x35mm2,munt.superf.

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment

2,63hA012H000 26,32Oficial 1a electricista0,10
3,39hA013H000 22,57Ajudant electricista0,15
1,41mBG380900 1,38Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x31,02
0,35uBGW38000 0,35Part proporcional d'accessoris per a conductor1,00
0,09%A%AUX001 6,02Despeses auxiliars sobre la mà d'obra0,02

TOTAL PARTIDA................. 7,87

FH# INSTAL LACIONS D'ENLLUMENAT
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FHGALEGA u Treballs i projectes de legalització de la modificació de l
Treballs i projectes de legalització de la modificació de la instal.lació d'enllumenat públic dels quadres
d'enllumenat afectats (nous punts de llum afegits, substitució lluminàries, canvi potència,...), inclou; projecte,
honoraris, visats, tràmits de legalització, ECA, taxes, ... Actualització de plànols, esquemes, memòries.

TOTAL PARTIDA................. 475,00

FHM# ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS

FHM1# COLUMNES
FHM11F22 u Columna planxa ac.galvanitzat Model Nikolson o similar

Subministrament i col locació de columna model Nikolson o similar, d'acer S 235 JR, de 4 m d'alçària, acabat
galvanitzat per immersió en calent.coronament sense platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE EN 40 5, col locada sobre dau de formigó. Inclosos perns i base platina per l'ancorate.

8,32hA012H000 26,32Oficial 1a electricista0,32
7,13hA013H000 22,57Ajudant electricista0,32
5,32hA0140000 21,26Manobre0,25

15,00m3B064500C 61,98Formigó HM 20/P/40/I de consistència plàstica0,24
283,10uBHM11F22 283,10Columna d'acer galvanitzat,Nikolson1,00
42,77uBHWM1000 42,77Part proporcional d'accessoris per a columnes1,00
13,24hC1504R00 41,90Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim0,32
0,31%A%AUX001 20,76Despeses auxiliars sobre la mà d'obra0,02

TOTAL PARTIDA................. 375,19

FHM11J22 u Columna planxa ac.galv.troncocònica,h=6m,base plat.+p
Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 6 m d'alçària, coronament sense platina,
amb base platina i porta, segons norma UNE EN 40 5, col locada sobre dau de formigó. Inclou l'execució de la
fonamentació, gruament, anivellament, instal lació de presa de terra, instal lació elèctrica completa de
l'interior del suport i transport de terres sobrants a l'abocador.

13,95hA012H000 26,32Oficial 1a electricista0,53
11,96hA013H000 22,57Ajudant electricista0,53
5,32hA0140000 21,26Manobre0,25

21,14m3B064500C 61,98Formigó HM 20/P/40/I de consistència plàstica0,34
245,52uBHM11J22 245,52Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma1,00
42,77uBHWM1000 42,77Part proporcional d'accessoris per a columnes1,00
25,71hC1503000 48,50Camió grua0,53
22,21hC1504R00 41,90Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim0,53
0,47%A%AUX001 31,23Despeses auxiliars sobre la mà d'obra0,02

TOTAL PARTIDA................. 389,03

FHN# LLUMS PER A EXTERIORS

FHN1# LLUMS ASIMÈTRICS PER A EXTERIORS, AMB LÀMPADES LED
FHN15FA4 u Lluminària ALMSL Milan LED 30 w o equivalent

Lluminària ALMSL Milan LED 15 w o equivalent, Driver multinivell de 5 graons, protector sobretensió 20kA,
de distribució asimètrica amb cos alumini fos, equipat amb móduls LED estancs amb grau de protecció IP 66 i
IK08, temperatura de color 3000 K, vida útil >= 109000 h, aïllament elèctric classe I, amb accessori per fixar
lateralment i acoblat al suport existent aplic façana. Inclou muntatge i connexió a xarxa existent inclòs petits
accessoris i material.

9,21hA012H000 26,32Oficial 1a electricista0,35
7,90hA013H000 22,57Ajudant electricista0,35

212,80uBHN15FA4 212,80Llum ALMSL 30w o similar1,00
0,26%A%AUX001 17,11Despeses auxiliars sobre la mà d'obra0,02

TOTAL PARTIDA................. 230,17
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FHN15FA4jjj u Llum LED p/vial distrib.asimètrica,cosalumini fos,6 mód
Llum LED per a vial de distribució asimètrica amb cos alumini fos, equipat amb 6 móduls LED estancs amb
grau de protecció IP 66 i IK08, amb un total de 120 LED i un dispositiu d'alimentació i control no regulable de
129 W de potència total, flux lluminós 9650 lumen, temperatura de color 4000 K, vida útil >= 83000 h,
aïllament elèctric classe I, amb accessori per fixar lateralment i acoblat al suport

9,21hA012H000 26,32Oficial 1a electricista0,35
7,90hA013H000 22,57Ajudant electricista0,35

212,80uBHN15FA4 212,80Llum ALMSL 30w o similar1,00
0,26%A%AUX001 17,11Despeses auxiliars sobre la mà d'obra0,02

TOTAL PARTIDA................. 230,17

FQ# MOBILIARI URBÀ

FQ1# BANCS

FQ15# BANCS DE RESINES
FQ152921 u Banc fusta plàst.recicl.,llarg.=1.8m,a/suport formigó,a/r

Banc de fusta plàstica reciclada, de 1.8m de llargària tipus banc Novatilu BCN21 ECO o similar, amb respatller,
col locat amb fixacions mecàniques a terra.

10,19hA0121000 25,47Oficial 1a0,40
8,50hA0140000 21,26Manobre0,40

375,25uBQ152921 375,25Banc de fusta plàstica reciclada, de 1.8 m de lla1,00
0,47%A%AUX001 18,69Despeses auxiliars sobre la mà d'obra0,03

TOTAL PARTIDA................. 394,41

FQ15CADI u Cadira fusta plàst.recicl.suport formigó,a/respatll
Cadira de fusta plàstica reciclada, Novatilu BCN21 ECO o similar, amb respatller, col locat amb fixacions
mecàniques a terra.

10,19hA0121000 25,47Oficial 1a0,40
8,50hA0140000 21,26Manobre0,40

190,00uBQ152928 190,00Cadira de fusta plàstica reciclada1,00
0,47%A%AUX001 18,69Despeses auxiliars sobre la mà d'obra0,03

TOTAL PARTIDA................. 209,16

FQ2# PAPERERES

FQ21# PAPERERES TRABUCABLES
FQ213112 u Paperera trabucable,D=45cm,planxa pint.,anc.dau form

Paperera trabucable de 40 cm de diàmetre, tipus Novatilu UP3 o similar, de planxa pintada d'1 mm de gruix,
amb base perforada i suports de 50x20x1,5 mm, ancorada amb fixacions mecàniques.

10,19hA0121000 25,47Oficial 1a0,40
15,95hA0140000 21,26Manobre0,75
65,55uBQ213110 65,55Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre de1,00
2,61hC2001000 3,48Martell trencador manual0,75
6,43m3D060M0B2 81,14Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en0,08
0,39%A%AUX001 26,13Despeses auxiliars sobre la mà d'obra0,02

TOTAL PARTIDA................. 101,11

FQ21SEPN u Paperera + cendrer Spencer CPQ codi Daniela 17515 o e
Paperera + cendrer Spencer CPQ codi Daniela 17515 de Disset Urban o equivalent, de 85 lts de capacitat, en
acer pintat lacat en pols color RAL 7016 , col locada amb fixacions mecàniques.

6,33hA013M000 22,61Ajudant muntador0,28
7,37hA012M000 26,32Oficial 1a muntador0,28

552,19uBQ21SPEN 552,19Paperera + cendrer Spencer CPQ codi Daniela 11,00
12,87hC1503300 45,95Camió grua de 3 t0,28

TOTAL PARTIDA................. 578,76
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FQ3# FONTS

FQ31# FONTS PER A EXTERIORS
FQ312412 u Font cuadrada exterior acer zincat ,protec.antioxid.

Font per a exterior d'acer zincat amb protecció antioxidant i pintura en pols color grisa de forma rectangular,
tipus Novatilu UF3 o similar, amb una tapa de registre, broc de llautó cromat, adaptada, ancorada amb
fixacions mecàniques. Inclou la part proporcional d'accesoris i elemenemnts de muntatge per a la conexió a la
xarxa d'aigua existent.

101,88hA0121000 25,47Oficial 1a4,00
85,04hA0140000 21,26Manobre4,00

406,60uBQ312411 406,60Font per a exterior Novatilu UF31,00
332,50uBQ3Z1300 332,50Part proporcional d'acce. i elements de muntat1,00

8,12m3D060M0B2 81,14Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en0,10
4,67%A%AUX001 186,92Despeses auxiliars sobre la mà d'obra0,03

TOTAL PARTIDA................. 938,82

FQ31FUET u Font rectangular Fuente R codi Daniela 2600 de Disset U
Font rectangular Fuente R codi Daniela 2600 de Disset Urban o equivalent de 890x296xH990 mm d'acer pintat
lacat en pols color RAL 7016 totalment instal.lada i connectada a la xarxa.

76,41hA0121000 25,47Oficial 1a3,00
63,78hA0140000 21,26Manobre3,00
39,48hA012M000 26,32Oficial 1a muntador1,50
4,49%%NAAA 179,67Despeses auxiliars0,03

332,50uBQ3Z1300 332,50Part proporcional d'acce. i elements de muntat1,00
733,88uBQ31EFUE 733,88Font rectangular Fuente R codi Daniela 2600 de1,00

8,11m3D060M0B2 81,14Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en0,10

TOTAL PARTIDA................. 1.258,66

FQB# JARDINERES I EQUIPAMENTS PER A JARDINERIA

FQB1# JARDINERES AMB ESTRUCTURA D'ACER
FQB11C33 u Jardinera triangular d'acer corten 375x25x75cm col

Jardinera d'acer cortenr, de forma triangular, de 3,75x0,25 m, de 0.75 m d'alçària, col locada superficialment
sense fixacions.

5,09hA0121000 25,47Oficial 1a0,20
4,25hA0140000 21,26Manobre0,20

2.670,80uBQB11C31 2.670,80Jardinera de panell d'acer inoxidable amb estru1,00
9,19hC1503300 45,95Camió grua de 3 t0,20
0,23%A%AUX001 9,35Despeses auxiliars sobre la mà d'obra0,03

TOTAL PARTIDA................. 2.689,57

FQB2# JARDINERES DE FOSA
FQB21513 u Jardinera fosa protec.antioxid.+pintura negre forja,rect

Jardinera de fosa amb protecció antioxidant i pintura color negre forja, rectangular de 1x0.45 m, de 0.5 m
d'alçària, col locada superficialment sense fixacions

5,09hA0121000 25,47Oficial 1a0,20
4,25hA0140000 21,26Manobre0,20

980,24uBQB21511 980,24Jardinera de fosa amb protecció antioxidant i p1,00
9,19hC1503300 45,95Camió grua de 3 t0,20
0,23%A%AUX001 9,35Despeses auxiliars sobre la mà d'obra0,03

TOTAL PARTIDA................. 999,01

FQB21523 u Jardinera Trapezoidal de 200x140x50cm col
Jardinera de acer zincat, de forma trapezoidal, de 2x1,4 m i 0,5 m d'alcària de mides aproximades, acabat amb
imprimació epoxi i pintura polièster en pols efecte acer corten, col locada superficialment sense fixacions.
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5,09hA0121000 25,47Oficial 1a0,20
4,25hA0140000 21,26Manobre0,20

1.140,00uBQB21521 1.140,00Jardinera de fosa amb protecció antioxidant i p1,00
9,19hC1503300 45,95Camió grua de 3 t0,20
0,23%A%AUX001 9,35Despeses auxiliars sobre la mà d'obra0,03

TOTAL PARTIDA................. 1.158,77

FQB2JAR1 u Jardinera quadrada ,45x45cm,h=65cm,col.
Jardinera de acer zincat, de forma quadrada, de 45x45 cm i 65 cm d'alcària de mides aproximades, acabat
amb imprimació epoxi i pintura polièster en pols efecte acer corten, col locada superficialment sense fixacions

5,09hA0121000 25,47Oficial 1a0,20
4,25hA0140000 21,26Manobre0,20

427,50uBQB2R060 427,50Jardinera de fosa amb protecció antioxidant i p1,00
9,19hC1503300 45,95Camió grua de 3 t0,20
0,23%A%AUX001 9,35Despeses auxiliars sobre la mà d'obra0,03

TOTAL PARTIDA................. 446,27

FQB2R060 u Jardinera quadrada acer ,45x45cm,h=65cm,col.
Jardinera de acer zincat, de forma quadrada, de 45x45 cm i 65 cm d'alcària de mides aproximades, acabat
amb imprimació epoxi i pintura polièster en pols efecte acer corten, col locada superficialment sense fixacions

5,09hA0121000 25,47Oficial 1a0,20
4,25hA0140000 21,26Manobre0,20

427,50uBQB2R060 427,50Jardinera de fosa amb protecció antioxidant i p1,00
9,19hC1503300 45,95Camió grua de 3 t0,20
0,23%A%AUX001 9,35Despeses auxiliars sobre la mà d'obra0,03

TOTAL PARTIDA................. 446,27

FQBB# PROTECCIONS DE PARTERRES
FQBB14C1 m Límit protec.parterres,1.4301 (AISI 304),h=40cm,munt.D

Límit per a protecció de parterres d'acer corten segons UNE EN 10088 1, de 40 cm d'alçària, amb muntants
de tub de 50 mm de diàmetre cada 60 cm i passamà de platina amb forma corba, col locat amb fixacions
mecàniques

13,16hA012M000 26,32Oficial 1a muntador0,50
11,31hA013M000 22,61Ajudant muntador0,50

339,04mBQBB14C1 339,04Límit per a protecció de parterres d'acer inoxid1,00
0,61%A%AUX001 24,47Despeses auxiliars sobre la mà d'obra0,03

TOTAL PARTIDA................. 364,12

FR# JARDINERIA

FR3# CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL I ACABATS SUPERFICIALS

FR3P# APORTACIÓ DE TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA
FR3P2154 m3 Terra vegetal jardineria cat.alta,sacs 0.8m3,escamp.m.m

Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada en sacs de 0.8 m3 i escampada amb mitjans manuals

26,92hA012P000 29,91Oficial 1a jardiner0,90
23,89hA013P000 26,54Ajudant jardiner0,90
56,94m3BR3P2150 51,25Terra vegetal de jardineria de categoria alta, am1,11
0,76%A%AUX001 50,81Despeses auxiliars sobre la mà d'obra0,02

TOTAL PARTIDA................. 108,51

FR4# SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES

FR44# SUBMINISTRAMENT D'ARBRES PLANIFOLIS (MACLURA A PYRUS)
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FR44J429 u Subministrament Pyrus communis Beech Hill perím=14
Subministrament de Pyrus communis Beech Hill de perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 45 cm i profunditat mínima 31,5 cm segons fórmules NTJ

128,75uBR44J429 128,75Pyrus communis Beech Hill de perímetre de 141,00

TOTAL PARTIDA................. 128,75

FR49# SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (ABELIA A ASPL
FR49B611 u Subministrament Alyssum maritimumen contenidor 1l

Subministrament d'Alyssum maritimum en contenidor d'1 l

0,55uBR49B611 0,55Alyssum maritimum en contenidor d'1 l1,00

TOTAL PARTIDA................. 0,55

FR4B# SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (CARYOPTERIS A
FR4BH833 u Subministrament Cistus monspeliensis h=30 40cm, en c

Subministrament de Cistus monspeliensis d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l

3,64uBR4BH833 3,64Cistus monspeliensis d'alçària de 30 a 40 cm, e1,00

TOTAL PARTIDA................. 3,64

FR4D# SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (ERYNGIUM A IN
FR4DQ612 u Subministrament Helichrysum italicum h=20 30cm, en c

Subministrament d'Helichrysum italicum d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,3 l

2,31uBR4DQ612 2,31Helichrysum italicum d'alçària de 20 a 30 cm, e1,00

TOTAL PARTIDA................. 2,31

FR4E# SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (INULA A MANDE
FR4EEB41 u Subministrament Lavandula dentata en contenidor 2l

Subministrament de Lavandula dentata en contenidor de 2 l

2,20uBR4EEB41 2,20Lavandula dentata en contenidor de 2 l1,00

TOTAL PARTIDA................. 2,20

FR4EEM43 u Subministrament Lavandula latifolia h=20 30cm, en con
Subministrament de Lavandula latifolia d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor de 2 l

2,96uBR4EEM43 2,96Lavandula latifolia d'alçària de 20 a 30 cm, en c1,00

TOTAL PARTIDA................. 2,96

FR4EJBF2 u Subministrament Limonium caesium h=15 20cm,alvèol
Subministrament de Limonium caesium d'alçària de 15 a 20 cm, en alvèol forestal de 200 cm3

0,70uBR4EJBF2 0,70Limonium virgatum d'alçària de 15 a 20 cm, en1,00

TOTAL PARTIDA................. 0,70

FR4H# SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (RIBES A SYRIN
FR4HHKH1 u Subministrament Sedum sediforme alvèol hortíc.40cm3

Subministrament de Sedum sediforme en alvèol hortícola de 40 cm3

0,59uBR4HHKH1 0,59Sedum sediforme en alvèol hortícola de 40 cm31,00

TOTAL PARTIDA................. 0,59

FR6# PLANTACIONS I TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLANTES
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FR61# PLANTACIÓ D'ARBRES PLANIFOLIS
FR612233 u Plant.planifoli,pa terra/conten.,perím=14 18cm,80x80x

Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 14 a 18 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària
(a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 80x80x80 cm amb mitjans mecànics, en un
pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per terra de
jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

1,50hA012P000 29,91Oficial 1a jardiner0,05
2,80hA012P200 28,02Oficial 2a jardiner0,10
5,04hA013P000 26,54Ajudant jardiner0,19
0,18m3B0111000 1,74Aigua0,10
5,91m3BR3P2110 38,48Terra vegetal de jardineria de categoria alta, am0,15

12,47hC1313330 54,35Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t0,23
6,60hC1501700 34,73Camió per a transport de 7 t0,19
4,12hC1502E00 45,82Camió cisterna de 8 m30,09
2,30hC1503300 45,95Camió grua de 3 t0,05

m3ZF1711007 terreny no classificat d'excavació0,15
0,14%A%AUX001 9,34Despeses auxiliars sobre la mà d'obra0,02

TOTAL PARTIDA................. 41,06

FR66# PLANTACIÓ D'ARBUSTS I ARBRES DE PETIT FORMAT
FR662118 u Plant.arbust/arbre petit,cont.=1 1.5l,25x25x25cm,m.ma

Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1.5 l, excavació de clot de plantació de
25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb substitució total de
terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70% 30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a

0,24hA012P000 29,91Oficial 1a jardiner0,01
0,45hA012P200 28,02Oficial 2a jardiner0,02
1,73hA013P000 26,54Ajudant jardiner0,07
0,01m3B0111000 1,74Aigua0,00
1,09tB0315601 66,25Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm, subminis0,02
0,28m3BR341150 59,67Compost de classe I, d'origen vegetal, segons N0,00
0,14hC1502E00 45,82Camió cisterna de 8 m30,00

m3ZF1711007 terreny no classificat d'excavació0,02
0,04%A%AUX001 2,41Despeses auxiliars sobre la mà d'obra0,02

TOTAL PARTIDA................. 3,96

FR662228 u Plant.arbust/arbre petit,cont.=1.5 3l,30x30x30cm,m.ma
Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 1.5 a 3 l, excavació de clot de plantació de
30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb substitució total de
terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70% 30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a

0,27hA012P000 29,91Oficial 1a jardiner0,01
0,50hA012P200 28,02Oficial 2a jardiner0,02
3,45hA013P000 26,54Ajudant jardiner0,13
0,01m3B0111000 1,74Aigua0,01
1,88tB0315601 66,25Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm, subminis0,03
0,48m3BR341150 59,67Compost de classe I, d'origen vegetal, segons N0,01
0,23hC1502E00 45,82Camió cisterna de 8 m30,01

m3ZF1711007 terreny no classificat d'excavació0,03
0,06%A%AUX001 4,22Despeses auxiliars sobre la mà d'obra0,02

TOTAL PARTIDA................. 6,89

FR6P# TRASPLANTAMENT D'ARBRES I ARBUSTS DINS DE L'OBRA
FR6P1465 u Trasplant.obra planifoli,p=25 35cm,120x120x60cm

Trasplantament dins de l'obra d'arbre planifoli de 25 a 35 cm de perímetre de tronc, inclou repicat amb
retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot de
plantació de 120x120x60 cm amb retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert
del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres
sobrants a camió.No inclou les feines de preparació

LLISTAT DE PREUS DESCOMPOSTOS
DescripcióPartides Codi Ut Preus/Ut. Subtotal Totalquantitat
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42,12hA012PP00 36,63Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura1,15
41,14hA013P000 26,54Ajudant jardiner1,55
0,30m3B0111000 1,74Aigua0,17

113,70tB0315601 66,25Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm, subminis1,72
3,22m3BR341150 59,67Compost de classe I, d'origen vegetal, segons N0,05

82,04hC1313330 54,35Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t1,51
10,35hC1501800 41,40Camió per a transport de 12 t0,25
8,07hC1502F00 50,44Camió cisterna de 10 m30,16

24,25hC1503000 48,50Camió grua0,50
m3ZF1711007 terreny no classificat d'excavació0,65

2,08%A%AUX001 83,26Despeses auxiliars sobre la mà d'obra0,03

TOTAL PARTIDA................. 327,28

FR7# IMPLANTACIÓ DE GESPA

FR72# IMPLANTACIÓ DE GESPA PER HIDROSEMBRA
FR7212J0 m2 Hidrosembra barreja p/gespa mixta+esp.arbustiv/flor,3

Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició d'espècies arbustives i/o de flor
segons NTJ 07N, amb una dosificació de 35 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra
curta de cel lulosa (200g/m2), adob organo mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador
sintètic de base acrílica, en una superfície < 500 m2

0,09hA012P000 29,91Oficial 1a jardiner0,00
0,00m3B0111000 1,74Aigua0,00
0,11kgBR34J000 7,07Bioactivador microbià0,02
0,39kgBR361100 8,77Estabilitzant sintètic de base acrílica0,05
0,18kgBR3A7000 5,89Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent0,03
0,20kgBR3PAN00 0,98Encoixinament protector per a hidrosembres d0,20
0,55kgBR4U1J00 15,67Barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb0,04
0,07hC1503000 48,50Camió grua0,00
0,06hCR713300 37,72Hidrosembradora muntada sobre camió, amb d0,00
0,00%A%AUX001 0,09Despeses auxiliars sobre la mà d'obra0,02

TOTAL PARTIDA................. 1,65

FRZ# OPERACIONS AUXILIARS

FRZ2# ASPRATGES
FRZ21613 u Aspratge simp. arbre,1roll,D=6cm,llarg. 2m,clav.30cm,1

Aspratge simple d'arbre mitjançant 1 roll de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 6 cm de
diàmetre i 2 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 1 abraçadora regulable de goma
o cautxú

3,17hA012P000 29,91Oficial 1a jardiner0,11
2,81hA013P000 26,54Ajudant jardiner0,11
3,13uBRZ21610 3,13Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de s1,00
0,44uBRZ22510 0,44Abraçadora regulable de goma o cautxú per a a1,00
0,09%A%AUX001 5,98Despeses auxiliars sobre la mà d'obra0,02

TOTAL PARTIDA................. 9,64

G261CONE u Connexió a xarxa existent
Treballs de connexió del clavagueram a la xarxa existent ( residuals o pluvials) a nova xarxa de sanejament.

TOTAL PARTIDA................. 33,25

K# PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ RESTAURACIÓ D'EDIFICACIÓ

K8# REVESTIMENTS

K89# PINTATS

K89B# PINTAT D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ
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K89BACJ0 m2 Pintat barana/reixa acer barrots sep.12cm,esmalt poliu
Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 12 cm, amb esmalt de poliuretà, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

13,24hA012D000 25,47Oficial 1a pintor0,52
1,13hA013D000 22,61Ajudant pintor0,05
2,17kgB89ZC100 8,50Esmalt de poliuretà d'un component0,26
2,48kgB8ZAA000 12,18Imprimació antioxidant0,20

m2ZF1879414 cinta pintor0,20
0,22%A%AUX001 14,37Despeses auxiliars sobre la mà d'obra0,02

TOTAL PARTIDA................. 19,24

K89F# PINTAT DE TUBS
K89F5BJC m Pintat tub acer,esmalt sint.,2antioxidant+2acabat,D 2 4

Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat, 2 a 4" de
diàmetre, com a màxim

5,09hA012D000 25,47Oficial 1a pintor0,20
0,50hA013D000 22,61Ajudant pintor0,02
0,85kgB89ZB000 13,85Esmalt sintètic0,06
0,93kgB8ZAA000 12,18Imprimació antioxidant0,08
0,08%A%AUX001 5,59Despeses auxiliars sobre la mà d'obra0,02

TOTAL PARTIDA................. 7,45

KD# INSTAL LACIONS D'EVACUACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

KDD# PARETS PER A POUS DE REGISTRE

KDD1# PARETS PER A POUS DE REGISTRE CIRCULARS
KDD15099 m Paret pou D=80cm,peces prefab.form.,col.mort.1:0,5:4

Paret per a pou circular de D= 80 cm, de peces prefabricades de formigó, col locades amb morter mixt 1:0,5:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165l.

10,19hA0122000 25,47Oficial 1a paleta0,40
8,50hA0140000 21,26Manobre0,40

47,07mBDD15090 44,83Peça de formigó per a pou circular de diàmetre1,05
5,49hC1313330 54,35Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t0,10
0,73m3D070A8B1 137,59Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calca0,01
0,28%A%AUX001 18,69Despeses auxiliars sobre la mà d'obra0,02

TOTAL PARTIDA................. 72,26

KDDZ# ELEMENTS AUXILIARS PER A PARETS DE POUS DE REGISTRE
KDDZ3154 u Bast.+tapa,p/pou reg.,fosa grisa,D=70cm,pes=145kg,col

Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de D=70 cm i 145 kg de pes, col locat amb morter

10,44hA0122000 25,47Oficial 1a paleta0,41
8,72hA0140000 21,26Manobre0,41
1,18tB0710250 33,03Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/m0,04

75,91uBDDZ3150 75,91Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa g1,00
0,29%A%AUX001 19,16Despeses auxiliars sobre la mà d'obra0,02

TOTAL PARTIDA................. 96,54

KG# INSTAL LACIONS ELÈCTRIQUES

KGD# ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA

KGD1# PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA

LLISTAT DE PREUS DESCOMPOSTOS
DescripcióPartides Codi Ut Preus/Ut. Subtotal Totalquantitat
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KGD1222E u Piqueta connex.terra acer,300μm,long.=1500mm,D=14.
Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 μm de gruix, de 1500 mm llargària de 14.6
mm de diàmetre, clavada a terra

6,13hA012H000 26,32Oficial 1a electricista0,23
5,26hA013H000 22,57Ajudant electricista0,23

12,20uBGD12220 12,20Piqueta de connexió a terra d'acer i recobrimen1,00
4,40uBGYD1000 4,40Part proporcional d'elements especials per a pi1,00
0,17%A%AUX001 11,39Despeses auxiliars sobre la mà d'obra0,02

TOTAL PARTIDA................. 28,16

PA CQ PA Partida Control de qualitat
Partida a justificar corresponent al control de qualitat. Inclou tot el referent al control dels materials, control
de l'execució i proves de servei d'instal lacions, tal i com queda recollit en el document corresponent segons
la normativa vigent.

TOTAL PARTIDA................. 1.334,71

PA GR PA Partida alçada conservació
Partida alçada a justificar corresponent a la conservació. Inclou tot el referent a la conservació de la
urbanització fins a la recepció definitiva per part de l'administració corresponent. Inclou restitució i petites
reparacions d'elements existents.

TOTAL PARTIDA................. 1.804,05

PA IMP PA Partida alçada Imprevistos
Partida alçada a justificar corresponent a les despeses d'imprevistos durant l'execució de l'obra.

TOTAL PARTIDA................. 4.510,13

PA SS PA Partida Seguretat i Salut
Partida alçada a justificar per les mesures de seguretat especifiques per a lexecució material de lobra segons
l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut. Inclou redacció del Pla de Seguretat i Salut.
proteccions personals
proteccions col lectives
instal lacions provisionals

TOTAL PARTIDA................. 1.779,62

ZF1711007 m3 terreny no classificat d'excavació
terreny no classificat d'excavació

TOTAL PARTIDA.................

ZF1879414 m2 cinta pintor
cinta pintor

TOTAL PARTIDA.................
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01 ENDERROCS I GESTIÓ DE RESIDUS
0101 ENDERROCS I DESMUNTATGES

(F2194JK5) 7,1855,60 399,21m2010101 Demolició de paviment de panots i lloses formigó col locats sob
Demolició de paviment de panots, inclou vorada i rigola col locats sobre formigó, de fins a 25 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària
amb retroexcavadora amb martell trencador amb martell trencador, amb compressor i manual en vores de façanes per evitar
trencar revestiments façanes i marjapeus entrades i càrrega sobre camió i càrrega sobre camió

(F2194AG5) 4,2956,97 244,40m2010102 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix amb r
Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix amb retroexcavadora, amb martell trencador i manual en vores de
façanes per evitar trencar revestiments façanes i marjapeus entrades i càrrega sobre camió

(F2194XG5) 2,2690,00 203,40m2010103 Demol.paviment mescla bituminosa,g<=15cm,ampl.>2m,retro.+m
Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió

(F219FBC0) 2,393,00 7,17m010104 Tall paviment mescla bituminosa h>=15cm
Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a
delimitar la zona a demolir

854,18Total capítol ENDERROCS I DESMUNTATGES
0102 GESTIÓ DE RESIDUS

(F2R5426A) 8,8640,46 358,48m3010201 Transport residus,instal.gestió residus,camió 12t,càrrega mec.,r
Transport de residus a instal lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

(F2RA73G0) 16,1540,46 653,43m3010202 Deposició controlada dipòsit autoritzat,residus barrej. inerts,1
Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

1.011,91Total capítol GESTIÓ DE RESIDUS
1.866,09Total capítol ENDERROCS I GESTIÓ DE RESIDUS

02 MOVIMENT DE TERRES I GESTIO RESIDUS
0201 MOVIMENT DE TERRES

(F22113L2) 0,57745,80 425,11m2020101 Neteja+esbrossada terreny,pala carreg.,+càrr.mec.s/camió
Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió

(F221C472) 4,11269,63 1.108,18m3020102 Excav.p/caixa pav.,terreny compact.(SPT 20 50),pala excav.,+càrr
Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20 50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió

(F221D8A8) 44,10116,50 5.137,65m3020103 Excav.p/caixa pav.,roca rc.alta(50 100MPa),pala excav.+martell,+
Excavació per a caixa de paviment en roca de resistència a la compressió alta (50 a 100 MPa), realitzada amb pala excavadora
amb martell trencador i càrrega indirecta sobre camió

(F226170F) 6,08120,00 729,60m3020104 Terraplenada/picon.caixa pav.mat.adeq.excav.g<25cm,95%PM
Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb
una compactació del 95 % del PM

(F2226123) 10,4550,50 527,73m3020105 Excav.rasa,amp:<=1m,fond.=<=2m,terreny n/clasf.,retro.+càrrega
Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb retroexcavadora i càrrega
mecànica del material excavat

(F2285M00) 40,9725,83 1.058,26m3020106 Rebliment rasa instal lacions,sorra,banda
Rebliment i piconatge de rasa d'instal lacions, amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant
inclòs col locació de bandes de senyalització de serveis.

(F2285D0F) 18,8115,63 294,00m3020107 Rebliment+picon.rasa,ampl.<=0,6m,mat.selecc.excav. ,g=25 50cm
Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat, en tongades de gruix de més de 25 utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 95% PM.

(F227R00A) 1,22745,80 909,88m2020108 Repàs+picon.esplanada,90%PM
Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 90% PM
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10.190,41Total capítol MOVIMENT DE TERRES
0202 GESTIÓ DE RESIDUS

(F2412069) 6,00609,48 3.656,88m3020201 Transp.terres,reutilitz.obra,camió 12t,carreg.mec.,rec.10 15km
Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km

(F2RA7LP1) 5,93609,48 3.614,22m3020202 Deposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la
LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

7.271,10Total capítol GESTIÓ DE RESIDUS
17.461,51Total capítol MOVIMENT DE TERRES I GESTIO RESIDUS

03 PAVIMENTS
(F921201F) 26,12149,16 3.896,06m30301 Subbase tot u art.,estesa+picon.95%PM

Subbase de tot u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM
(F931201J) 26,84149,16 4.003,45m30302 Base tot u art.,estesa+picon.98%PM

Base de tot u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM
(F9J12P70) 0,63309,13 194,75m20303 Reg imprim.,emul.bitum.catiònica C60BF4 IMP, 1.5kg/m2

Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1.5 kg/m2
(F9H111C1) 63,7618,55 1.182,75t0304 Paviment mesc.bit.AC 11 surf BC 35/50D,granul.granític est compa

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf BC 35/50 D, amb betum millorat amb cautxú, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

(F96AU030) 58,6144,50 2.608,15m0305 Vorada xapa acer corten,g=8mm,h=300mm,s/base form.HNE 15
Vorada de xapa d'acer corten, de 8 mm de gruix i 300 mm d'alçària, inclòs elements metàl lics d'ancoratge soldats a la xapa i
col locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resitència mínima a compressió inclosa.

(F9715G11) 88,348,11 716,44m30306 Base p/rigola, HM 20/P/20/I, camió+vibr.manual, reglejat
Base per a rigola amb formigó HM 20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de
camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat

(F97422EA) 12,77135,24 1.727,01m0307 Rigola ampl.=20cm,peces mort.ciment blanc 20x20x8cm,col.mort.
Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm, col locades amb morter i rejuntades
amb beurada de ciment blanc. Inclou replantejos, tall i ajustaments de peces.

(F9G1D243) 85,2748,78 4.159,47m30308 Paviment form.s/add. HF 4MPa,c.plàstica,camió,vibr.mecànic ratl
Paviment de formigó sense additius HF 4 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica, escampat des de camió, estesa i
vibratge mecànic i acabat ratllat manual

(F9365H11) 81,053,45 279,62m30309 Base formigó HM 20/B/20/I, camió+vibr.manual, reglejat
Base de formigó HM 20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat

(F9DLM860) 55,5250,29 2.792,10m20310 Paviment llambordí ceràmic rect.,10x20cm,g=8cm,,col.+rejunt.mo
Paviment de llambordí ceràmic de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, col locat i rejuntat amb morter de ciment
1:6.Inclou replantejos, tall i ajustaments de peces.

(F9F5CR20) 48,171,90 91,52m20311 Paviment de llosa de formigó de 20x20x8, amb botons podotàctils
Paviment de llosa de formigó de 30x20x10, amb botons podotàctils circulars (tactile crossing), acabat amb textura llisa, tipus
Vulcano Arena o similar, col locat amb morter de ciment 1:4 , reblert de junts amb beurada de color, amb eliminació de sobrant
de vorada i neteja final amb aigua a pressió. Inclou replantejos, tall i ajustaments de peces.

(F9F5WR20) 48,631,80 87,53m20312 Paviment de llosa de formigó de 20x20x8, amb ratllat direcciona
Paviment de llosa de formigó de 30x20x10, amb ratllat direccional (warning crossing), acabat amb textura llisa, tipus Vulcano
Arena, Vulcano metal (elegir DF) o similar, col locat amb morter de ciment 1:4 , reblert de junts amb beurada de color, amb
eliminació de sobrant de vorada i neteja final amb aigua a pressió. Inclou replantejos, tall i ajustaments de peces.

21.738,85Total capítol PAVIMENTS
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04 CLAVEGUERAM
(FD7JE186) 11,9320,50 244,57m0401 Claveguera tub HPDE d200mm

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació
U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE EN 13476 3, unió de maniguets,
amb grau de dificultat mitja i col locat al fons de la rasa

(FD7JJ146) 21,24102,93 2.186,23m0402 Claveguera tub HPDE d315mm
Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació
U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE EN 13476 3, unió de maniguets,
amb grau de dificultat mitja i col locat al fons de la rasa

(FDD15094) 99,466,20 616,65m0403 Paret pou circ.D=80cm,peces form.pref.,col.1:6
Paret per a pou circular de D=80 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col locades amb morter ciment 1:6, amb
ajust d'alçada a rasant del carrer i amb ajust a base pou trobada tubs i pou de resalt. Inclou formació de reducció i tall peça
inferior per ajust a col.lector.

(FDDZ6DD4) 174,124,00 696,48u0404 Bastiment circ.,fos.dúctil,p/pou reg.+tapa abatib+tancapas D=600
Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, tipus tapa Novatilu TP3V class. D 400
antilliscant o similar, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE EN 124, col locat amb morter. Inclou
distincio de registre de pou (Reisduals/Pluviasl).

(FD5J6F08) 101,594,00 406,36u0405 Caixa p/embor.70x30x85cm,paret 15cm HM 20/P/20/I
Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM 20/P/20/I sobre solera de 10 cm de formigó
HM 20/P/20/I

(FD5Z8FC4) 79,684,00 318,72u0406 Bast.+reixa,fos.dúc.abatib+tanca,p/embor.720x215x70mm,C250,s
Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 720x215x70 mm, classe C250 segons norma UNE EN 124
i 17 dm2 de superfície d'absorció, col locat amb morter

(G261CONE) 33,256,00 199,50u0407 Connexió a xarxa existent
Treballs de connexió del clavagueram a la xarxa existent ( residuals o pluvials) a nova xarxa de sanejament.

4.668,51Total capítol CLAVEGUERAM
05 ENLLUMENAT PÚBLIC

(FHM11F22) 375,193,00 1.125,57u0501 Columna planxa ac.galvanitzat Model Nikolson o similar
Subministrament i col locació de columna model Nikolson o similar, d'acer S 235 JR, de 4 m d'alçària, acabat galvanitzat per
immersió en calent.coronament sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE EN 40 5, col locada sobre dau de
formigó. Inclosos perns i base platina per l'ancorate.

(FHN15FA4) 230,173,00 690,51u0502 Lluminària ALMSL Milan LED 30 w o equivalent
Lluminària ALMSL Milan LED 15 w o equivalent, Driver multinivell de 5 graons, protector sobretensió 20kA, de distribució
asimètrica amb cos alumini fos, equipat amb móduls LED estancs amb grau de protecció IP 66 i IK08, temperatura de color 3000
K, vida útil >= 109000 h, aïllament elèctric classe I, amb accessori per fixar lateralment i acoblat al suport existent aplic façana.
Inclou muntatge i connexió a xarxa existent inclòs petits accessoris i material.

(FDK262B7) 63,171,00 63,17u0503 Pericó regist.form.pref.sense fons,40x40x45 cm,p/inst.serveis,s/
Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal lacions de serveis, col locat sobre solera de
formigó HM 20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

(FDKZ3154) 34,861,00 34,86u0504 Bastiment+tapa p/pericó serv.,fosa grisa,420x420x40mm,pes=25k
Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col locat amb morter

(FG380902) 7,8759,95 471,81m0505 Conductor Cu nu,1x35mm2,munt.superf.
Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment

(FG22TH1K) 3,0859,95 184,65m0506 Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=90mm,20J,450N,canal.so
Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització

(FG319554) 4,7159,95 282,36m0507 Cable enllumenat ext.0,6/1 kV RV K, 4x6mm2,col.tub
Cable amb conductor de coure per a enllumenat exterior de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV K, tetrapolar, de
secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC, col locat en tub
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(FG319334) 1,7624,00 42,24m0508 Cable interior 0,6/1 kV RV K, 3x2.5mm2,col.tub
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV K, tripolar, de secció 3 x 2.5 mm2, amb
coberta del cable de PVC, col locat en interior de columnes.

(KGD1222E) 28,162,00 56,32u0509 Piqueta connex.terra acer,300μm,long.=1500mm,D=14.6mm,clav.
Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 μm de gruix, de 1500 mm llargària de 14.6 mm de diàmetre,
clavada a terra

(FHGALEGA) 475,001,00 475,00u0510 Treballs i projectes de legalització de la modificació de la ins
Treballs i projectes de legalització de la modificació de la instal.lació d'enllumenat públic dels quadres d'enllumenat afectats (nous
punts de llum afegits, substitució lluminàries, canvi potència,...), inclou; projecte, honoraris, visats, tràmits de legalització, ECA,
taxes, ... Actualització de plànols, esquemes, memòries.

3.426,49Total capítol ENLLUMENAT PÚBLIC
06 JARDINERIA

(FR6P1465) 327,281,00 327,28u0601 Trasplant.obra planifoli,p=25 35cm,120x120x60cm
Trasplantament dins de l'obra d'arbre planifoli de 25 a 35 cm de perímetre de tronc, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans
manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot de plantació de 120x120x60 cm amb retroexcavadora,
plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de
compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió.No inclou les feines de preparació

(FR44J429) 128,754,00 515,00u0602 Subministrament Pyrus communis Beech Hill perím=14 16cm,pa te
Subministrament de Pyrus communis Beech Hill de perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 45 cm i
profunditat mínima 31,5 cm segons fórmules NTJ

(FR612233) 41,064,00 164,24u0603 Plant.planifoli,pa terra/conten.,perím=14 18cm,80x80x80cm,m.m
Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 14 a 18 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de
l'arrel), excavació de clot de plantació de 80x80x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb
substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

(FRZ21613) 9,644,00 38,56u0604 Aspratge simp. arbre,1roll,D=6cm,llarg. 2m,clav.30cm,1abraçador
Aspratge simple d'arbre mitjançant 1 roll de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 6 cm de diàmetre i 2 m de
llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 1 abraçadora regulable de goma o cautxú

(FR4EEB41) 2,209,00 19,80u0605 Subministrament Lavandula dentata en contenidor 2l
Subministrament de Lavandula dentata en contenidor de 2 l

(FR49B611) 0,5530,00 16,50u0606 Subministrament Alyssum maritimumen contenidor 1l
Subministrament d'Alyssum maritimum en contenidor d'1 l

(FR662118) 3,9645,00 178,20u0607 Plant.arbust/arbre petit,cont.=1 1.5l,25x25x25cm,m.man.,pend.<3
Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1.5 l, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans
manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i compost
(70% 30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

(FR662228) 6,8914,50 99,91u0608 Plant.arbust/arbre petit,cont.=1.5 3l,30x30x30cm,m.man.,pend.<3
Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 1.5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans
manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i compost
(70% 30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

(FR3P2154) 108,518,48 920,16m30609 Terra vegetal jardineria cat.alta,sacs 0.8m3,escamp.m.man.
Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada
en sacs de 0.8 m3 i escampada amb mitjans manuals

2.279,65Total capítol JARDINERIA
07 MOBILIARI URBÀ

(FQB2JAR1) 446,271,00 446,27u0701 Jardinera quadrada ,45x45cm,h=65cm,col.
Jardinera de acer zincat, de forma quadrada, de 45x45 cm i 65 cm d'alcària de mides aproximades, acabat amb imprimació epoxi i
pintura polièster en pols efecte acer corten, col locada superficialment sense fixacions

(FQB21523) 1.158,771,00 1.158,77u0702 Jardinera Trapezoidal de 200x140x50cm col
Jardinera de acer zincat, de forma trapezoidal, de 2x1,4 m i 0,5 m d'alcària de mides aproximades, acabat amb imprimació epoxi i
pintura polièster en pols efecte acer corten, col locada superficialment sense fixacions.
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(FQ152921) 394,411,00 394,41u0703 Banc fusta plàst.recicl.,llarg.=1.8m,a/suport formigó,a/respatll
Banc de fusta plàstica reciclada, de 1.8m de llargària tipus banc Novatilu BCN21 ECO o similar, amb respatller, col locat amb
fixacions mecàniques a terra.

(FQ312412) 938,821,00 938,82u0704 Font cuadrada exterior acer zincat ,protec.antioxid.
Font per a exterior d'acer zincat amb protecció antioxidant i pintura en pols color grisa de forma rectangular, tipus Novatilu UF3 o
similar, amb una tapa de registre, broc de llautó cromat, adaptada, ancorada amb fixacions mecàniques. Inclou la part
proporcional d'accesoris i elemenemnts de muntatge per a la conexió a la xarxa d'aigua existent.

(FQ213112) 101,111,00 101,11u0705 Paperera trabucable,D=45cm,planxa pint.,anc.dau form.
Paperera trabucable de 40 cm de diàmetre, tipus Novatilu UP3 o similar, de planxa pintada d'1 mm de gruix, amb base perforada i
suports de 50x20x1,5 mm, ancorada amb fixacions mecàniques.

3.039,38Total capítol MOBILIARI URBÀ
08 SENYALITZACIÓ

(FBB2B501) 88,661,00 88,66u0801 Placa inform. p/senyal.tràn.,alumini anoditzat 60x90cm làm. retr
Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x90 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1,
fixada mecànicament

(FBBZ3010) 28,913,30 95,40m0802 Tub alumini d:76 mm p/sup.senyals trànsit, fixat base
Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, fixat amb perforació amb broca diamantada
de 90 mm fins a 30 cm de profunditat i collat amb ciment ràpid.

(FBA15517) 0,7710,00 7,70m0803 Marca vial long.discontínua P RR, 10cm, 2/1, plástic en fred 2 c
Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb
pluja, tipus P RR, de 10 cm d'amplària i 1/1 de relació pintat/no pintat, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de
qualsevol color i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

(FBA27517) 2,9921,00 62,79m0804 Marca vial transv.contínua P RR, 50cm, plástic en fred 2 comp.,
Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja,
tipus P RR, de 50 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada amb màquina d'accionament manual

(FBA31517) 8,301,92 15,94m20805 Marca vial superficial P RR, plástic en fred 2 comp., màq.manual
Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P RR,
amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament
manual

270,49Total capítol SENYALITZACIÓ
09 CONTROLS DE QUALITAT, SEGURETAT I SALUT

(PA SS) 1.779,620,60 1.067,77PA0901 Partida Seguretat i Salut
Partida alçada a justificar per les mesures de seguretat especifiques per a lexecució material de lobra segons l'Estudi i el Pla de
Seguretat i Salut. Inclou redacció del Pla de Seguretat i Salut.
proteccions personals
proteccions col lectives
instal lacions provisionals

(PA CQ) 1.334,710,60 800,83PA0902 Partida Control de qualitat
Partida a justificar corresponent al control de qualitat. Inclou tot el referent al control dels materials, control de l'execució i
proves de servei d'instal lacions, tal i com queda recollit en el document corresponent segons la normativa vigent.

1.868,60Total capítol CONTROLS DE QUALITAT, SEGURETAT I SALUT
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56.619,57PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL
13,00 % Despeses Generals ................ 7.360,54
6,00 % Benefici industrial ................ 3.397,17

SUMA DE D.G. + B.I. 10.757,71
67.377,28TOTAL PRESSUPOST (BASE IVA)

21,00 % I.V.A .............................. 14.149,23

81.526,51TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA
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ES 1 Dades generals 

Tipus d'obra: 
Projecte d’urbanització 

 

Emplaçament: 
Carrers Ausa i Ibers 

 

Superfície construïda: 
744’65 m2 

 

Promotor: 
Ajuntament de Roda de Ter 

 

Arquitecte autor del Projecte d'execució: 
Manel Alcubierre Roca 

 

Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: 
Manel Alcubierre Roca 

 

ES2 Dades tècniques de l'emplaçament 

Topografia: 
Teixidor Topografia S.L. 

Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn: 
L’emplaçament es troba en una área residencial 

Instal·lacions de serveis públics: 
Aigua potable, gas canalitzat, electricitat BT i xarxa de telecomunicacions 

Tipologia de vials:  

Carrers Ausa i Ibers entre 9 i 10m d’amplaria variable.  

 

 

 

ES 3 Compliment del RD 1627/97 sobre "Disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de 
construcció" 

3.1 Introducció 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a la 
prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les 
degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs de manteniment posteriors.  

Permet donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el terreny 
de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament i d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 
pel qual s'estableixen les "disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció". 

En base a l'art. 7è d'aquest Reial Decret, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha 
d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les 
previsions contingudes en el present document.  

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant 
l'execució de l'obra o, quan no sigui necessari, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions 
Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 

Cal recordar l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla de 
S i S. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social en el termini de 24 hores, quan es produeixin repeticions de la incidència. 

Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin 
la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat 
i Salut, s'haurà de fer prèviament a l'inici d'obra i la presentaran únicament els empresaris que tinguin la 
consideració de contractistes. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, en 
cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o 
totalment, comunicant-ho a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i 
representants dels treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves 
responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è).  

3.2 Principis generals aplicables durant l'execució de l'obra 

En base als principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 de "prevenció de riscos laborals", 
l'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els següents principis 
generals: 

 Evitar riscos  
 Avaluar els riscos que no es puguin evitar  
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 Combatre els riscos a l'origen  
 Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepció dels llocs de treball, 

l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i 
repetitiu, i reduir els efectes del mateix a la salut  

 Tenir en compte l'evolució de la tècnica  
 Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill  
 Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització i les 

condicions del treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 
 Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 
 Donar les degudes instruccions als treballadors 

En conseqüència i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com estableix l'article 10 del RD 
1627/1997, durant l'execució de l'obra es vetllarà per: 

 El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja  
 L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions 

d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació  
 La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars  
 El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i 

dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que 
poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors.  

 La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, 
en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses  

 La recollida dels materials perillosos utilitzats  
 L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes  
 L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar 

a les diferents feines o fases del treball  
 La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms  
 Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a 

l'obra o prop de l'obra  

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut en 
el moment d'encomanar les feines.  

L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut informació 
i formació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic. 

L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que 
pogués cometre el treballador. Cal tenir en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades 
mesures preventives, que només podran adoptar-se quan els riscos que generin siguin substancialment menors 
dels que es volen reduir i no existeixin alternatives preventives més segures. 

Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir, com a àmbit de cobertura, la 
previsió de riscos derivats del treball de l'empresa respecte dels seus treballadors, dels treballadors autònoms 
respecte d'ells mateixos i de les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la 
prestació del seu treball personal. 

En compliment del deure de protecció dels treballadors, l'empresari garantirà que cada treballador rebi una 
formació teòrica i practica que sigui suficient i adequada en matèria preventiva. Aquesta formació cal centrar-la 
en el lloc de treball o funció concreta que dugui a terme el treballador, i per tant, l'obliga a complir les mesures de 
prevenció adoptades. 

En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i instruccions del contractista, els treballadors han de: 

 Fer servir adequadament les màquines, aparells, eines, equips de transport i tots els mitjans amb 
els que desenvolupin la seva activitat.  

 Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats per el contractista  
 No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents o que 

s'instal·lin als mitjans o als llocs de treball  
 Informar d'immediat al seu cap superior i als treballadors designats per realitzar activitats de 

prevenció i protecció de qualsevol situació que, al seu entendre, porti un risc per la seguretat i 
salut dels treballadors.  

 Cooperar amb el contractista per que pugui garantir unes condicions de treball segures i que no 
comportin riscos per la seguretat i salut dels treballadors.  

3.3 Identificació dels riscos 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex IV del RD 
1627/1997, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que 
alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a altres feines. 

Mitjans i maquinaria 

 Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades  
 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...)  
 Riscos derivats del funcionament de grues  
 Caiguda de la càrrega transportada  
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Ambient excessivament sorollós  
 Contactes elèctrics directes o indirectes  
 Accidents derivats de condicions atmosfèriques  
 Altres 

Treballs previs 

 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots 
 Sobre esforços per postures incorrectes 
 Bolcada de piles de materials 
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 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 Altres 

Enderrocs 

 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Projecció de partícules durant els treballs  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Contactes amb materials agressius  
 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
 Talls i punxades  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Ambient excessivament sorollós  
 Fallida de l'estructura  
 Sobre esforços per postures incorrectes  
 Acumulació i baixada de runes  
 Altres  

Moviments de terres i excavacions 

 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...) 
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
 Cops i ensopegades 
 Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques 
 Caiguda de materials, rebots 
 Ambient excessivament sorollós 
 Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases 
 Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
 Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
 Sobre esforços per postures incorrectes 
 Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 
 Altres  

Fonaments 

 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 Projecció de partícules durant els treballs  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Contactes amb materials agressius  
 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
 Talls i punxades  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Ambient excessivament sorollós  
 Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases  

 Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes  
 Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  
 Contactes elèctrics directes o indirectes  
 Sobre esforços per postures incorrectes  
 Fallides d'encofrats  
 Fallides de recalços  
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Bolcada de piles de material  
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  
 Altres  

Ram de paleta 

 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Projecció de partícules durant els treballs  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Contactes amb materials agressius  
 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
 Talls i punxades  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Ambient excessivament sorollós  
 Sobre esforços per postures incorrectes  
 Bolcada de piles de material  
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  
 Altres  

Revestiments i acabats 

 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Projecció de partícules durant els treballs  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Contactes amb materials agressius  
 Talls i punxades  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Sobre esforços per postures incorrectes  
 Bolcada de piles de material  
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  
 Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades  
 Altres  

Instal·lacions 

 Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Talls i punxades  
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 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Emanacions de gasos en obertures de pous morts  
 Contactes elèctrics directes o indirectes  
 Sobre-esforços per postures incorrectes  
 Caigudes de pals i antenes  
 Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades  
 Altres  

3.4 Relació de treballs més habituals que representen riscos especials i que comporten l'adopció de mesures 
de prevenció i protecció específiques i particulars durant l'execució de l'obra. 

(Annex II del RD 1627/1997)) 

 Treballs amb riscos especialment greus de quedar soterrat, enfonsament o caiguda d'altura, per 
les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn 
del lloc de treball  

 Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o 
pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible  

 Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la 
delimitació de zones controlades o vigilades  

 Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió  
 Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió  
 Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis  
 Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic  
 Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit  
 Treballs que impliquin l'ús d'explosius  
 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats  

3.5 Mesures de prevenció i protecció 

 Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front de les individuals.  
 S'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de 

treball.  
 Els medis de protecció, tant col·lectiva com individual, hauran d'estar homologats segons la 

normativa vigent.  
 Així mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsibles treballs 

posteriors (reparació, manteniment, substitució, etc.)  

Mesures de protecció col·lectiva 

 Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i 
circulacions dins l'obra  

 Senyalització de les zones de perill  
 Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com 

en relació amb els vials exteriors  
 Limitar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària  

 Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 
descàrrega  

 Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents  
 Mantenir les instal·lacions amb les seves proteccions aïllants operatives  
 Fonamentar correctament la maquinària d'obra  
 Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la 

càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc.  
 Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra  
 Establir un sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat  
 Comprovar l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements existents (subsòl, 

edificacions veïnes)  
 Comprovació dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles de protecció 

de les rases  
 Utilització de paviments antilliscants.  
 Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.  
 Diferenciació de les mesures de protecció contra caiguda utilitzades en funció de si es protegeixen 

les persones, o als operaris i tercers de la caiguda d'objectes i materials  
 Col·locació de xarxes en forats horitzontals  
 Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  
 Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades  
 Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides homologades  
 Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes  
 Instal·lació de serveis sanitaris  

Mesures de protecció individual 

 Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules  
 Utilització de calçat de seguretat  
 Utilització de casc homologat  
 A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció o de protecció col·lectiva, 

caldrà establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, 
la utilització del qual serà obligatòria. L'accés a les zones descrites i als equips només està 
autoritzat als operaris amb formació i capacitació suficient.  

 Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i 
minimitzar el risc de talls i punxades  

 Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos  
 Utilització de mandils  
 Sistemes de subjecció permanent i de vigilància duta a terme per més d'un operari en els treballs 

amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire  

Mesures de protecció a tercers 

 Previsió de la tanca, la senyalització i l'enllumenat de l'obra en funció del lloc on està situada l'obra 
(entorn urbà, urbanització, camp obert). En cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de 
preveure un sistema de protecció pel pas de vianants i / o vehicles. El tancament ha d'impedir que 
persones alienes a l'obra puguin accedir a la mateixa  

 Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials 
exteriors  
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 Immobilització de maquinaria rodada mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega 
i descàrrega  

 Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució i preventives a l'estat real dels elements 
(subsòl, edificacions veïnes)  

 Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  

 

3.6 Primers auxilis 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. S'informarà a l'inici 
de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els accidentats. És 
convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per 
a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats.  

3.7 Normativa aplicable 
 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN APLICARSE 
EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN TEMPORALES O MÓVILES 

 

Directiva 92/57/CEE 24 Junio     

(DOCE: 26/08/92) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN 

 

RD 1627/1997. 24 octubre  
(BOE 25/10/97) Transposició de la 
Directiva 92/57/CEE 

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Ley 31/1995. 8 noviembre              

(BOE: 10/11/95)  

Ley 54/2003. 12 diciembre 

 (BOE 13/12/2003)  

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN RD 39/1997, 17 de enero             

(BOE: 31/01/97) i les seves modif. 

 
MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997 RD 337/2010 (BOE 23/3/2010) 

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS COMUNICACIONES DE 
APERTURA O DE REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE 
TRABAJO 

Orden TIN/1071/2010  

(BOE 1/5/2010) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR 
LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS 
TEMPORALES EN ALTURA 

RD  2177/2004, de 12 de novembre 
(BOE: 13/11/2004) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO 

RD 485/1997. 14 abril                 

(BOE: 23/04/1997) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO 

En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 1627/1997 l'esmenta 
en quant a escales de mà. Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de 
Seguridad e Higiene en el trabajo” (O. 09/03/1971) 

RD 486/1997, 14 de abril                

(BOE: 23/04/1997) 

 

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA 
CONSTRUCCIÓN 

LEY 32/2006  

(BOE 19/10/2006) 

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE 
LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD 1627/97, POR EL QUE SE ESTABLECEN 
LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN 

RD 604 / 2006 
(BOE 29/05/2006) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD APLICABLES A LOS TRABAJOS 
CON RIESGO DE AMIANTO 

RD 396/2006 
(BOE 11/04/2006) 

 
PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS 
RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN AL RUIDO  

RD 286/2006 
(BOE: 11/03/2006) 

 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA 
MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN PARTICULAR 
DORSO LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES 

RD 487/1997                 
(BOE 23/04/1997) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON 
EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN 

RD 488/1997.   
(BOE: 23/04/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS 
CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO 

 

RD 664/1997.  
(BOE: 24/05/97) 

 
PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS 
CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO 

 

RD 665/1997 
(BOE: 24/05/97) 

 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL 

RD 773/1997. 
(BOE: 12/06/97) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR 
LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO  

 

RD 1215/1997.  
(BOE: 07/08/97)                              

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO 

 

RD 614/2001  
(BOE: 21/06/01) 

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS 

RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A  AGENTES QUIMICOS DURANTE 

RD 374/2001 
(BOE: 01/05/2001). mods  
posteriors (30/05/2001) 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCIÓN  

 

O. de 20 de mayo de 1952            
(BOE: 15/06/52) i les seves modif. 
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DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D’OBRES I CONSTRUCCIONS A LINIES 
ELÈCTRIQUES 

 

R. 04/11/1988  
(DOGC 1075, 30/11/1988) 

 
ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, 
VIDRIO Y CERÁMICA 

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º 
A 4º, 183º A 291º Y ANEXOS I Y II  
(BOE: 05/09/70; 09/09/70) correcció 
d'errades:   BOE: 17/10/70 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS FIJAS EN 
VÍAS FUERA DE POBLADO 

 

O. de 31 de agosto de 1987           

(BOE: 18/09/87) 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  MIE-AEM 2 DEL REGLAMENTO DE 
APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN REFERENTE  A GRÚAS-TORRE 
DESMONTABLES PARA OBRAS. 

 

RD 836/2003. 27  juny,                

(BOE: 17/07/03).  vigent a partir del 
17 d’octubre de 2003. (deroga la  O. 
de 28 de junio de 1988     

(BOE: 07/07/88) i  la modificació: O. 
de 16 de abril de 1990 (BOE: 
24/04/90))  

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

 

O. de 9 de marzo DE 1971                        

 (BOE: 16 I 17/03/71) correcció 
d'errades (BOE: 06/04/71) 
modificació: (BOE: 02/11/89) 
derogats alguns capítols per: LEY 
31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, 
RD 664/1997, RD 665/1997, RD 
773/1997 I RD 1215/1997 

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE CONSTRUCCIÓ O. de 12 de gener de 1998         

(DOGC: 27/01/98) 

 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 

 

CASCOS NO METALICOS 

 

R. de 14 de diciembre de 1974     
(BOE: 30/12/74): N.R. MT-1 

PROTECTORES AUDITIVOS 

 

(BOE: 01/09/75): N.R. MT-2 

PANTALLAS PARA SOLDADORES 

 

(BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:          
modificació: BOE: 24/10/75 

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD 

 

(BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 
modificació: BOE: 25/10/75 

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS 

 

(BOE: 05/09/75): N.R. MT-6           
modificació: BOE: 28/10/75  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS. NORMAS 
COMUNES Y ADAPTADORES FACIALES 

 

(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 
modificació: BOE: 29/10/75 

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS 
MECÁNICOS 

 

(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8 
modificació: BOE: 30/10/75 

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: MASCARILLAS 

AUTOFILTRANTES 

(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9   
modificació: BOE: 31/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS 

QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA AMONÍACO 

(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 
modificació: BOE: 01/11/75 

 

ES 4 Informació gràfica 

A títol informatiu s’inclou informació gràfica amb l’objectiu de facilitar el compliment de la normativa esmentada 
i la seguretat general en l’obra. 

4.1 Situació centres d’Assistència Sanitària 
4.2 Sistemes de protecció col·lectiva 
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